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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.  Подаци о наручиоцу:

Наручилац:  Општина Пријепоље
Адреса: Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље
Матични број: 06789919



ПИБ: 100809636
Шифра делатности: 8411
Тел/Факс: 033/714-073; 033/712-297

Интернет страница: www.opstinaprijepolje.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3.  Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 410-37/2017 су радови.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7.  Лице за контакт или служба

Служба за јавне набавке Општинске управе општине Пријепоље, 

е-mail: javne.nabavke.prijepolje@gmail.com , Тел/Факс: 033/714-073; 033/712-297
8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 8 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда. 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број 410-37/17 је извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу.
Назив и ознака из Општег речника набавке: 45221110 – радови на изградњи моста
10. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у партије.
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
11. Врста радова
Грађевински радови на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
12. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XI.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити. 

13. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета


За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.


Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.


Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.


Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.


У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.


Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Изет Чоловић, телефон: 0648560412.
14. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  150 (стопедесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено. 

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора, уколико другачије није договорено. 
15. Место извођења радова 
Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, на катастарским парцелама број: 720, 678, 725/1, 2823, 1831/2, 1832, 722/2, 1830, 1831/2, 1832, 1831/1, 1354/1 КО Пријепоље.
За грађење/извођење радова: санација моста.

16. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  javne.nabavke.prijepolje@gmail.com, које  морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  
Лице за контакт:  Изет Чоловић, телефон: 0648560412.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.


О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).
IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничку документацију чине следећи пројекти који су саставни део конкурсне документације:
1. 0 Главна свеска техничке документације
2. К01 Прojeкaт сaнaциje прилaзних сaoбрaћajницa мoсту,

3. К02 Хидрoтeхнички прojeкaт,

4. К03_С1_Прojeкaт сaoбрaћajнe сигнaлизaциje и oпрeмe,

5. К03_С2_Прojeкaт сaoбрaћajнe сигнaлизaциje и oпрeмe зa врeмe извoђeњa рaдoвa,

6. К04 Грaђeвински прojeкaт мoстa,

7. К05 Прojeкaт измeштaњa и зaштитe тeлeкoмуникaциoнe инфрaструктурe,

8. К06 Прojeкaт oсвeтљeњa мoстa,

9. К07 Прojeкaт сaнaциje вoдoвoдa прeкo мoстa

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
КЊИГА 1
ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ПРИЛАЗНИХ САОБРАЋАЈНИЦА МОСТУ

I ОПШТИ ДЕО 

У време катастрофалних поплава у децембру 2010 године, дошло је до знатног оштећења друмско-пешачког моста на реци Лим, у месту Пријепоље, камени мост преко реке Лим повезује Магистрални пут М-21 Пријепоље - Ужице са градом Пријепоље. Камени мост је дужине 132,80m. и ширине 9,5m. На мосту се налазе две саобраћајне траке од по 3,00m. и две пешачке стазе од по 1,75m.Осовина моста је у правцу

II ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 


• Пројектни задатак  


• Оверена ситуација постојећег стања 


• Геотехнички  елаборат 


• Регулатива (закони, прописи, стандарди)
III ОПИС СИТУАЦИОНОГ РЕШЕЊА

По рекогносцирању терена на локацији постојећег моста и постојећих саобраћајних површина, пројектант је на добијеној овереној геодетској подлози, констатовао да се преко каменог моста пружа траса локалне саобраћајнице,која омогућава везу Магистралног пута М-21 Пријепоље - Ужице на левој обали реке Лим где је формирана четворокрака раскрсница, а на десној обали реке Лим постоји трокрака раскрсница која омогучава везу уличне мреже Пријепоља са мостом Наведене раскрснице су под приближно правим углом у односу на мост Ситуационо и нивелационо решење приступних саобрађајница задржаће се у потпуности јер одговарају потребама саобраћаја и коловозна конструкција је у технички исправном стању.

Приступне саобраћајне површине уклапају се на постојећи коловоз моста у свему као што је постојеће стање јер ће хабајући слој асфалт бетона после санације армиранобетонске мостовске конструкције задржати садашњу нивелету моста.
Приступне саобраћајнице мосту(са обе стране) су са асфалтним коловозним застором
IV ОПИС НИВЕЛАЦИОНОГ РЕШЕЊА

Нивелета моста у правцу раста стационаже  је у успону од  1,17% у дужини од 54,04m до прелома нивелете, одакле је нивелета у паду од 1,18%  у дужини од 65,65m. На прелому нивелете испројектовано је вертикално заобљење конвексном кривином радијуса Rv=1 000.00m, дужине Lv=23,50m. и тангентама од Tg=11,75m.
Нивелета моста у подужном профилу је задржана у свему као постојеће стање и приказана је у графичкој документацији на цртежу Ц2.
 V ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ 

Ширина моста је 9,50m. На мосту се одвија двосмерни сабраћај на две саобраћајне траке  ширине од по 3,00m. и две пешачке стазе од по 1,75m. Попречни нагиб коловоза на мосту je двостран и износи 2.0%. Одводњавање саобраћајних површина предвиђено је гравитационо, подужним и попречним нагибима коловоза.
Попречни профили на мосту дати су пресеку поља, речних и обалних стубова и приказани су на цртежу Ц3.
VI КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА                                                                                                                                               

Коловозна конструкција хабајући слој на мосту пројектован је са следећим елементима и  димензијама:
- асфалт бетон  АБ 11с са ПмБ




d=4cm

Овај хабајући слој по предмеру и предрачуну обрађен је у Књизи 4 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ МОСТА.  
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КЊИГА 2
ХИДРОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ МОСТА
1. УВОД
Камени мост премошћује реку Лим и служи да повеже Магистални пут М-21 са градом Пријепољем. Мостовска конструкција ослоњена је на шест камених стубова, од којих се три налазе у кориту реке Лим. За време поплавног таласа децембра 2010. године дошло је до знатног отварање дилатационих спојница које се налазе у зони стубова четири и пет.
Укупна дужина моста је l= 132.80m и ширине b=9.50m. На мoсту се налазе две саобраћајне трaке по 3.0m и двe пешачке стазе од по 1.75m.За мост не постоји никаква техничка документација.
2. ПОДЛОГЕ

2.1. Геодеске подлоге

Као геодетске подлоге за спровођење хидрауличког прорачуна, коришћена је новоснимљена ситуације размере R=1:1000.
2.2. Хидролошке подлоге
За потребе израде техничке документације новог моста добијено је Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода Србије бр. 92-I-1-395/2011 од 29.04.2011. године. Вредности карактеристичних протицаја великих вода реке Лим у профилу моста износе:

· Протицај повратног периода једном у сто година Q1%=1170 m3/s,
· Протицај повратног периода једном у педесет година Q2%=1020 m3/s,
· Средњи вишегодишњи протицај Qsr=71,90m3/s (преузето из Водопривредне основе РС).
3. ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН
Хидраулички прорачун линије нивоа за третирану деоницу спроведен је помоћу компјутерског програма HEC RAS (RAS је скраћеница за River Analysis System). Овај програм је производ  U.S. Аrmy Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. Верзија програма која је овде коришћена је 3.0, из марта 2001. године.

Резултати хидрауличког прорачуна дати су у посебном поглављу у наставку текста.
Кота доње ивице конструкције моста (ДИК) је 2.12m изнад коте меродавне рачунске велике воде што је више од минимално потребног зазора (Δzmin=1.5m). 

4. ОСИГУРАЊЕ МОСТА

У циљу стабилизације речног корита, односно обезбеђење речних стубова од ерозионог дејства воде, предвиђа се облагање стубова каменим набачајем до 0.5m изнад коте средње воде, QSV. Детаљи описаног облагања дати су у оквиру графичких прилога, а количине и цена радова у предмеру и предрачуну. 
5. ЗАКЉУЧАК
На основу спроведеног хидрауличког прорачуна и свега наведеног може се закључити да протицајни профил реке Лим у зони моста омогућава несметано протицање меродавне велике воде вероватноће појаве 1%.
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КЊИГА 3 - СВЕСКА 1

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
У склопу предметног Главног пројекта, на основу грађевинске подлоге, извршено је обележавање саобраћајном сигнализацијом каменог моста преко реке Лим у Пријепољу, уз примену елемената вертикалне и хоризонталне сигнализације.
Дуж моста се пружа траса локалне саобраћајнице, која омогућава везу уличне мреже Пријепоља (на десној обали реке Лим) и државног пута првог реда. Уз леву обалу реке, која је у подручју предметног моста делимично регулисана, траса је државног пута првог реда, М-21., деоница Пријепоље-Коловрат. На левој обали реке, формирана је четворокрака раскрсница, где је режим кретања возила и пешака регулисан радом светлосне сигнализације, односно вертикалном и хоризонталном сигнализацијом. Крај самог моста на левој обали реке удаљен је око 9m од ивице коловоза пута М-21, у смеру ка Новој Вароши, односно око 6m од ивице колоза, у случају смера из правца Коловрата. Са друге стране, на десној обали реке Лим, након моста, формирана је трокрака раскрсница, где је режим одвијања саобраћаја регулисан вертикалном и хоризонталном сигнализацијом. У постојећем и планираном стању, наведене раскрснице су под приближно правим углом. Све прилазне саобраћајнице мосту (са обе стране) су са асфалтним коловозним застором. Мост је укупне ширине 9,4m, са формираним уздигнутим обостраним пешачким стазама ширине 1,7m и две саобраћајне траке ширине по 2,9m, односно укупне дужине око 130m. Ограда је бетонска.

Дуж пута М-21 је објекат Средње економско-трговинске школе. Веза школе и спортских терена могућа је уз коришћење пешачких прелаза на четворокракој раскрсници али и уз коришћење пешачког подходника.
Радови, који предходе коначном стању, предвиђају санирање читавог моста, без значајнијих радова ван самог објекта. Главним пројектом санације, предвиђено је вертикално издизање мостовске конструкције са постојећих стубова, привремено измештање постојећих комуналних инсталација, вршење санационих радова и потом враћање у првобитни положај, уз санирање коловозних и тротоарских површина на њему, односно санирање пешачке ограде. Током извођења санационих радова, радилиште би се налазило на прилазима мосту, са обе стране реке, уз онемогућавање одвијања друмског саобраћаја преко моста. Поред заузећа дела раскрснице на прилазима мосту, већина радова би се обављала уз коришћење школског игралишта и парка дуж леве обале реке, односно и из подручја корита реке. Очекивано трајање радова је 2 месеца.
Главним пројектом саобраћајне сигнализације и опреме превасходно је обрађена сигнализација која је у зони санационих радова, тј. сигнализација која се налази на самом мосту. Пројектом је предвиђено њено уклањање током радова, складиштење и потом враћање на постојеће локације. Опредељење је пројектанта, да се у складу са стањем предметне сигнализације и релативно скорим датумом постављања максимално употребе постојећи елементи и у коначном стању. 

На почетку мостовске конструкције, у смеру пораста стационаже, са десне стране, уз стуб јавне расвете, на 0+016 постављен је знак о забрани саобраћаја за теретна возила (II-7) са допунском таблом исписа ''осим за истовар-утовар робе''. Наведени знаци су доброг стања док је за коначно стање потребно предвидети уградњу новог стуба носача. 

Насупрот њему, на 0+017 је постављен семафорски стуб са троструком возачком лантерном усмереном за возила која иду из правца Пријепоља ка државном путу првог реда, односно пешачким лантернама намењеним пешацима који прелазе пешачке прелазе на самом мосту и испред оближње школе. На врху семафорског стуба постављен је знак о обавезном заустављању (II-2). Семафорски стуб и лантерне на њему су лошијег општег стања али како би њихова замена представљала само делимично занављање у односу на целокупну светлосну сигнализацију на раскрсници, став је пројектанта да се они пре почетка санационих радова демонтирају, сам режим рада светлосне сигнализације на раскрсници остане непромењен (пошто евентуалне измене у плановима темпирања нису у обухвату предметног Главног пројекта; могуће је да би се радови обављали током трајања школске године када је неопходно задржати постојећи режим рада зарад омогућавања безбедног преласка саобраћајница од стране пешака са повећаним учешћем деце), а по завршетку радова изврши монтирање на идентичну позицију. У коначном стању је потребно предвидети квалитетнију везу између стуба светлосне сигнализације и знака II-2 који се налази на његовом врху (нови наглавак). Обавеза је извођача радова да током санирања моста очува семафорски шахт и кабловску канализацију која води до њега. Уколико се по започињању радова установи да је наведено технички неизводљиво, уз сагласност надзорног органа, пронаћи решење које неће угрожавати будући рад светлосне сигнализације, узимајући у обзир читаву раскрсницу.
Са друге стране моста, на 0+139, за возила у смеру ка Пријепољу, постављени су: знак о означеном пешачком прелазу, односно допунска табла о пружању пута са правом првенства пролаза (III-6 и IV-23). За возила из смера Пријепоља, на 0+139, постављен је знак о наиласку на семафор (I-20). Наведени снаци су у добром стању, на стубовима који су анкер-плочама везани за мостовску конструкцију. Предвиђа се њихова демонтажа, складиштење и по окончању санационих радова поновно монтирање. Вероватно је да ће се санационим радовима оштетити анкери на којима су монтирани наведени знаци те је потребно предвидети набавку и уградњу нових анкера. Како долази до делимичне измене позиције знака I-20, припадајући стуб ће се искористити за једно од нових места постављања вертикалне сигнализације, где се користе анкери за везивање са подлогом.
Ради бољег сагледавања саобраћајног окружења предметног моста, на ситуационом плану постојеће саобраћајне сигнализације приказана је и шема постојеће сигнализације дуж пута М-21, односно део сигнализације на уличној мрежи Пријепоља. У мери у којој је било могуће, њена позиција је одређена на основу обиласка терена и уз коришћење добијене катастарске подлоге. 
У коначном стању, поред описаних знакова који се задржавају, предвиђено је и постављање вертикалне сигнализације која ће употпунити постојеће стање:

· на 0+016, знак III-6 (пешачки прелаз) на новом стубу заједно са постојећим знацима II-7 и IV-6,

· 0+021, знак III-6 (пешачки прелаз) на (новом) стубу са анкерима,

· на 0+025, знак III-58 (река Лим), на новим стубовима уграђеним у терен поред мостовске конструкције,

· на 0+139, знак III-58 (река Лим), на новим стубовима са анкерима,

· 0+146 допунске табле IV-1 (120m) и знака III-6 (пешачки прелаз), заједно са измештеним знаком I-20 (наилазак на семафор), на новом стубу са анкерима 

Димензије знакова III-58 (1100x1200mm) и ширина пешачких комуникација дуж моста, односно позиција остале вертикалне сигнализације и других елемената моста (ограда, јавна расвета и сл.) определиле су пројектанта да се наведени знак из правца државног пута првог реда постави уградњом у терен поред мостовске конструкције, на начин да ближа ивица знака буде изван простора којим ће се кретати пешаци. Стога су и предвиђени донекле дужи стубови. Са друге стране, из правца Пријепоља, неповољна ситуација са тереном поред моста и близина споменика одредили су решење којим ће се наведени знак поставити на стубове са анкерима, на месту где је у постојећем стању знак I-20 (непосредно испред стуба јавне расвете, на месту сужења пешачке стазе). Потребно је приликом уградње искористити могућност да део знака буде изван профила бетонске ограде те да се тиме ближа ивица знака додатно удаљи од ивице коловоза.
Са аспекта хоризонталне сигнализације, предвиђено је обнављање постојеће сигнализације (два пешачка прелаза и неиспрекидана линија ширине 0,1m између њих) чиме није нарушен режим рада светлосне сигнализације (нема измена са аспекта проходности десних скретача из правца пута М-21 ка Пријепољу, задржана постојећа растојања са аспекта конфликтних тачака на раскрсници и сл.)
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КЊИГА 3 – СВЕСКА 2

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
У склопу предметног Главног пројекта, на основу грађевинске подлоге, извршено је обележавање начина одвијања саобраћаја на подручју око санационих радова на каменом мосту преко реке Лим у Пријепољу, уз примену елемената саобраћајне сигнализације и опреме.
Дуж моста се пружа траса локалне саобраћајнице, која омогућава везу уличне мреже Пријепоља (на десној обали реке Лим) и државног пута првог реда. Уз леву обалу реке, која је у подручју предметног моста делимично регулисана, траса је државног пута првог реда, М-21., деоница Пријепоље-Коловрат. На левој обали реке, формирана је четворокрака раскрсница, где је режим кретања возила и пешака регулисан радом светлосне сигнализације, односно вертикалном и хоризонталном сигнализацијом. Крај самог моста на левој обали реке удаљен је око 9m од ивице коловоза пута М-21, у смеру ка Новој Вароши, односно око 6m од ивице колоза, у случају смера из правца Коловрата. Са друге стране, на десној обали реке Лим, након моста, формирана је трокрака раскрсница, где је режим одвијања саобраћаја регулисан вертикалном и хоризонталном сигнализацијом. Прилазне саобраћајнице мосту су са асфалтним коловозним застором.

Дуж пута М-21 је објекат Средње економско-трговинске школе. Веза школе и спортских терена могућа је уз коришћење пешачких прелаза на четворокракој раскрсници али и уз коришћење пешачког подходника.
Радови, који предходе коначном стању, предвиђају санирање читавог моста, без значајнијих радова ван самог објекта. Главним пројектом санације, предвиђено је вертикално издизање мостовске конструкције са постојећих стубова, привремено измештање постојећих комуналних инсталација, вршење санационих радова и потом враћање у првобитни положај, уз санирање коловозних и тротоарских површина на њему, односно санирање пешачке ограде. Током извођења санационих радова, радилиште би се налазило на прилазима мосту, са обе стране реке, уз онемогућавање одвијања друмског саобраћаја преко моста. Поред заузећа минималног дела раскрснице на прилазима мосту, већина радова би се обављала уз коришћење школског игралишта и парка дуж леве обале реке, односно и из подручја корита реке. Очекивано трајање радова је 2 месеца.
Ради бољег сагледавања саобраћајног окружења предметног моста, на ситуационом плану саобраћајне сигнализације и опреме за време извођења радова приказана је и шема постојеће сигнализације дуж пута М-21, односно део сигнализације на уличној мрежи Пријепоља. У мери у којој је било могуће, њена позиција је одређена на основу обиласка терена и уз коришћење добијене катастарске подлоге. На ситуацији је назначена вертикална сигнализације која ће бити уклоњена пре почетка санационих радова.

Битна је напомена да се сама раскрсница и радилишна зона налазе у подручју где је дуж државног пута првог реда у смеру ка Новој Вароши успостављено брзинско ограничење од 40km/h, односно да је посматрана зона унутар граница насељеног места (дефинисана знаковима III-23) и да постоји јавна расвета. 
Непознанице везане за сам процес санације и детаљног прецизирања начина приступа мостовској конструкцији, уз жељу пројектанта саобраћајне сигнализације да онемогући слободно коришћење изливне траке дуж државног пута првог реда М-21, а из смера Коловрата, за последицу имају приказано решење. У наведеном смеру, најава радова извршена је постављањем знака I-19 (на 0-282, односно на 250m од почетка изливне траке). Почетак радилишта означен је постављањем знакова попреко у односу на осу саобраћајнице: I-19, II-45.1 изнад чеоног браника (VII-1.1) на самосталном постољу, са трептачем изнад знака о обавезном обилажењу са леве стране, уз ивицу изливне траке, на 0-032. Након тога, уз ивицу радилишне зонe, на по пет метара на почетку и крају, односно на по десет метара дуж радилишне зоне, предвиђено је постављање левих вертикалних запрека, на самосталним постољима, са трептачима на свакој другој (0-027, 0-022, 0-012, 0-002, 0+008, 0+018, 0+028, 0+038, 0+048, 0+058, 0+068, 0+078, 0+088, 0+098, 0+108, 0+118, 0+123, 0+128, 0+133, 0+138). Потребно је све вертикалне баријере повезати црвено/белом траком.

Условно речено, вертикалним баријерама је извршена резервација простора приступа грађевинским машинама ка обали реке Лим, у случају да буде онемогућен приступ са спортског игралишта средње школе. Истовремено, смањена је могућност погрешне употребе коловозних површина од стране возача, а током периода тоталне обуставе саобраћаја преко каменог моста (кретања, заустављања и паркирања дуж изливне траке). Потребно је имати на уму и да се преко каменог моста одвија и приградски аутобуски превоз путника те да је за очекивати да ће се појавити потреба за формирањем привременог стајалишта у близини школе, уколико се радови буду обављали током школске године, када је могуће искористити део изливне траке, уз употребу адекватне сигнализације.

Упоредо са наведеним, предвиђено је прекривање појединих знакова вертикалне сигнализације постојећег стања, непровидним материјалима, што је назначено на ситуацији. Тако, у смеру Коловрат-Нова Варош, прекривају се: IV-6 (TMV) и део путоказне табле III-13 (центар/centar са усмерењем на десно). У смеру Нова Варош-Коловрат, предвиђено је прекривање: део путоказне табле III-13 (центар/centar са усмерењем на лево), стреласти путоказ са туристичком дестинацијом Милешево те допунска табла IV-6 (ZA KAMIONE osim za utovar-istovar robe). По завршетку радова, уклањају се фолије. На самом коловозу, привременим тракама жуте боје врши се прекривање дела стрелица хоризонталне сигнализације, како би сигнализација одговарала привременом режиму одвијања саобраћаја. 
Због обуставе саобраћаја преко предметног моста, на прилазима са обе раскрснице пројектовано је постављање по две једноструке хоризонталне запреке на сопственим носачима (VII-3), са знаковима I-19 (радови на путу) и II-3 (забрана саобраћаја у оба смера) и трептачима на њима.

Дуж десне обале реке Лим, на делу уличне мреже Пријепоља извршено је прекривање појединих елемената вертикалне сигнализације: IV-6 (симбол камиона), део путоказне табле III-13 са унутрашњим осветљењем (Београд/Ужице са усмерењем на десно), IV-23. Истовремено, предвиђено је постављање знака изричите наредбе II-43 (обавезан смер право) на тешком постољу, за возила из смера центра града ка трокракој раскрсници, односно ротирање постојећег знака II-43.2 (прилаз трокракој раскрсници из правца Ивања). 
РЕЗИМЕ

Предметни пројекат обрадио је обезбеђење радилишта током извођења санационих радова на каменом мосту преко реке Лим у Пријепољу. Услед позиције радилишта у односу на пут М-21 и непознаница о технологији радова које ће спроводити извођач предвиђено је делимично заузимање изливне траке која се налази у склопу коловоза државног пута првог реда. Дефинсана је једна основна фаза саобраћајне сигнализације и опреме током извођења радова.

Предрачуном је обухваћено изнамљивање саобраћајне сигнализације и опреме у трајању од 2 месеца, потребне за предметни пројекат. Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме за време извођења радова који није третирао градилишну ограду која ће онемогућавати неовлашћени приступ самом радилишту.

Режим одвијања саобраћаја током санационих радова је идентичан режиму који је владао на предметном мосту, а након поплава које су се десиле крајем 2010. године, када је саобраћај преко моста био забрањен. Том приликом, становници Пријепоља су користили прилаз насељу преко пешачког моста, односно возилима преко денивелисаног укрштаја путева М-8 и М-21, друмски мост који везује Пријепоље и државни пут првог реда М-8 (излаз ка манастиру Милешева), локални пут дуж десне обале реке Лим од каменог моста до моста код Ивања. Пројектант напомиње да је у Пријепољу у потпуности изграђен и нови мост за који недостају делови приступних саобраћајница. Постоји могућност да се санација каменог моста започне тек по оспособљавању новог моста.

Како су у изради и Главни пројекти санације моста у Ивању, неопходно је динамике спровођења радова на каменом мосту и мосту у Ивању (оба преко реке Лим) усагласити на начин да не дође до преклапања периода са тоталним обуставама саобраћаја.

У случају потребе, извођач радова може израдити и накнадне елаборате обезбеђења радилишта, којима би обрадио са аспекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме радове и ситуације на радилишту који нису обухваћени предметним пројектом. Обавеза је извођача радова да благовремено (не мање од 20 дана пре почетка обуставе саобраћаја), уз помоћ средстава јавног информисања локалног значаја, обавести становништво општине Пријепоље, давањем основних напомена о режиму одвијања саобраћаја.

КЊИГА 4
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ МОСТА
1. КОНСТРУКЦИЈА МОСТА И ИСТОРИЈАТ

Први, веома оскудни подаци, које су стручњаци Саобраћајног института ЦИП о предметном друмском мосту успели да обезбеде, датирају из августа 1920. године. На садашњој локацији армирано-бетонског друмског моста, у то време, од ратне репарације после I светског рата, Аустријанци су изградили челичну конструкцију укупне дужине 125,0m. Та челична конструкција састојала се од 5 (пет) решеткастих простих греда распона по 25,0m.
У току II светског рата тај челични мост је такође срушен, па је до 1952. године преко постојећих стубова изграђен нови армиранобетонски друмски мост, који је предмет овог Главног пројекта санације. Пошто су постојећи стубови моста обложени каменом добио је назив "Камени мост".
Армиранобетонска конструкција друмског "Каменог моста" преко реке Лим у Пријепољу у статичком смислу формирана је преко постојећих стубова као Герберов носач. Из обалних стубова (на левој и десној обали) извучени кратки конзолни гредни препусти распона 2,85 и 2,90m. Преко речних стубова 2 и 3 односно 4 и 5 изведене су греде са препустима и то:
· преко стубова 2 и 3


5,85+24,85+5,90m и
· преко стубова 4 и 5


5,79+25,10+5,66m
На овакав начин створена је могућност да се преко формираних конзолних испуста уметну армиранобетонске просте греде распона како следи:
ℓ1=15,40m (ка левој обали)
ℓ2=13,45m (у средини моста) и
ℓ3=15,40m (ка десној обали)
Основне димензије конструкције које су снимљене на лицу места дате су нa цртежима

постојећег стања.
У попречном пресеку армирано-бетонска конструкција састоји се од два главна подужна носача променљиве висине и ширине, која су повезана системом попречних носача и армирано-бетонском коловозном плочом (орјентационо око d=20cm). Ширина коловоза (за две саобраћајне траке) износи 6,0m, а у оквиру пешачких стаза (на узводној и низводној страни моста) ширине 1,75m налази се ивичњак (0,20m) и масивна ограда (0,25m).

Овако изведен попречни пресек постојеће конструкције формира, у суштини, једну просторну роштиљну конструкцију, али у време када је она изграђена (педесетих година двадесетог века) она статички на тај начин није могла тако да буде третирана.
2. СТАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА
Према доступним подацима од времена градње па до данас, осим интервенција на коловозној конструкцији, мост практично није одржаван.
Из тих разлога, стручна екипа Саобраћајног института ЦИП поред детаљног снимања геометрије конструкције, извршила је и детаљан визуелни преглед моста. На основу тог визуелног прегледа утврђено је:
· Све дилатације на конструкцији моста које се, без изузетка, налазе изнад зглобних веза Герберовог носача, су потпуно пропале (шест дилатација). На свим дилатацијама цури вода тако да њено преливање изазива карбонитизацију кратких елемената на местима Герберових зглобова. Ово проузрокује отпадање заштитног слоја бетона кратких елемената, а затим прогресивну корозију арматуре у њима.
· На доњим површинама свих попречних носача и локално, на доњим површинама главних носача, утврђена су значајна оштећења. Ова оштећења проузрокована су отпадањем заштитног слоја бетона, тако да је густо постављена арматура великог пречника остала слободна у простору и изложена утицају прогресивне корозије. Оријентационо се процењује да је на уграђеној арматури дошло до редукције њеног попречног пресека за око 20%. Ова редукција попречног пресека уграђене арматуре принципијелно се може надоместити додавањем челичних ламела или уградњом поликарбонатних трака.
· На готово свим попречним носачима констатована је појава вертикалних прслина приближно у срединама њиховог распона. Оне се шире од доње стране носача и сужавају се ("исклињавају се") идући ка коловозној плочи. Њихова појава се највероватније може тумачити чињеницом да је у току НАТО агресије на СР Југославију 1999. године срушен део моста на магистралном путу који води ка Бијелом Пољу (Друмски мост код железничке станице односно код хотела "Милешева".) Из тих разлога сва војна и цивилна тешка возила била су усмерена да прођу преко "Каменог моста", практично кроз центар Пријепоља.
· Масивна ограда на пешачким стазама моста потпуно је пропала па је неопходно израдити нову.
· Коловозна конструкција моста је у веома лошем стању посебно у зони дилатационих справа тако да је неопходно да се она у потпуности замени.
Посебна напомена:
У оквиру Пројектног задатка за израду Главног пројекта санације "Каменог моста" за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу који се даје у Прилогу овог Главног пројекта, посебно се наводи:
"Главним пројектом санације моста треба предвидети санацију:
· главних и попречних носача;
· дилатационих спојница;
· лежишта;
· хидроизолацију;
· ограду;
· поклопце на пешачким стазама;
· коловозне плоче и коловоза;
· сливнике;
· и друге делове моста за које се укаже потреба приликом детаљног прегледа.
3. СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН
Имајући у виду време грађења моста, његов Статички прорачун, у оквиру овог Главног пројекат санације, спроведен је на рачунару, третирајући мост као просторни систем, за више шема саобраћајног оптерећења.
У том смислу статички прорачун конструкције моста израђен је према прописима ПТП-5 који су важили у време градње моста (око 1950. године) и то:
· саобраћајно оптерећење на коловозу и пешачким стазама
· Тешко возило М-25
· Гусеничар 60t
Поред тога, за прописану шему оптерећења V-300 која је тренутно важећа срачуната је комплетна конструкција.
Сви ти статички прорачуни дати су у оквиру овог Главног пројекат санације.
На основу снимљеног стања конструкције, снимљених оштећења њених конструктивних елемената и на основу упоређења резултата статичког прорачуна спроведених за шеме оптерећења које су важиле у време градње објекта и које тренутно важе, израђени су детаљи на основу којих треба извршити санационе интервенције.
4. ЗАКЉУЧАК:
Уз предвиђене санационе радове овим Главним пројектом мост може сa сигурношћу да прими и пренесе оптерећење према шеми V300. Овде се мора напоменути да према статичкој анализи односно прорачун коришћено је само једно карактеристично 30t возило (за III категорије путева са коловозом ширине мањим од 6m). Након завршетка санационих радова неопходно је извршити испитивање конструкције моста под утицајем пробног оптерећења.
Пошто се објекат налази на II категорији путева и сходно томе припада му шема оптерећења V600, ова конструкција се не може оспособити за тај ниво оптерећења, односно радови на ојачавању и реконструкцији објекта би изискивали веома велика финансијска средства и у том случају економски најоправданије била би изградња нове конструкције комплетног горњег строја.
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КЊИГА 5
ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА И ЗАШТИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ
1. УВОД


Предмет главног пројекта санације Каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, је измештање и заштита постојећих каблова дистрибутивне ТК мреже. На приложеној ситуацији приказана је топографски траса кабла дистрибутивне ТК мреже (континуалном линијом) и траса постојећег коаксијалног кабла који се укида (испрекиданом линијом). У свим случајевима када постоји сумња да каблови који нису назначени у ситуацији и у опису радова, могу бити оштећени због извођења грађевинских радова, а по захтеву овлашћеног представнока Телеком Србија, потребно је утврдити тачан положај кабла трагачем каблова, и прописно га заштитити.
Постојећи кабл дистрибутивне ТК мреже преко моста је угрожен грађевинским радовима на санацији моста, те је исти потребно изместити на безбедну локацију. Кабл изместити на безбедно место на привремену конструкцију, а према технологији извођача радова, уколико је дужина кабла довољна за измештање, а уколико се покаже да дужина кабла није довољна, кабл је потребно наставити према доле наведеним радовима.

2. ОПИС РАДОВА НА ИЗМЕШТАЊУ И ЗАШТИТИ

2.1
Радови на заштити каблова

Пре извођења грађевинских радова потребно је извршити трасирање и обележавање трасе постојећих ТК каблова, помоћу инструмената трагача каблова, како би се утврдио тачан положај и дубина ТК каблова. Након тога дефинисати коначне услове заштите кабла.
На местима где се утврди да је угрожен постојећи кабл дистрибутивне ТК мреже, потребно је утврдити тачан положај и дубину постојећих каблова,а грађевинске радове изводити искључиво ручним путем, без употребе механизације, како би се заштитио кабл у непосредној близини извођења грађевинских радова. 

2.2 
Радови на измештању каблова

Постојећи каблови  дистрибутивне ТК мреже (ТК 10 400х4х0,6, ТК 10 75х4х0,6, TD 3x4x1,2 и два коаксијална кабла) прелазе преко моста који је предмет санације. У оквиру санације моста преко реке Лим, врши се замена мостовске конструкције и ојачање бетонских стубова. Како  су постојећи ТК каблови положени кроз конструкцију моста, потребно је исте каблове изместити на безбедно место, а према технологији извођача радова. Током извођења ових радова потребно је обезбедити довољан број радника да не би дошло до недопустивог прегибања каблова - најмањи полупречник савијања 20 × пречник кабла. Уколико се утврди да измештање кабла није могуће без затезања кабла, кабл треба пресећи и уметнути два нова права наставка - види тачку 2.4. Ове радове изводити уз обавезно присуство и по упутствима овлашћеног представника Телеком Србија а.д.

У случају да постојећи кабл није могуће изместити без затезања, кабл ТК 10 400х4х0,6 се привремено измешта уз уметање нове дужине кабла (210 метара ТК ДСЛ 800х2х0,4) од постојећег окна бр.29 до постојећег наставка бр.6. Кабл привремено положити на конструкцију моста а према технологији извођача радова (обрађено у књизи 4), док трају радови на санацији носећих стубова. Остали постојећи каблови ТК 10 75х4х0,6, TD 3x4x1,2 и два коаксијална кабла нису активни и укидају се, те је исте потребно уклонити са моста и завршити их(затворити рајхем капама) у постојећем окну бр.29 и новопројектованом окну бр.3. Док трају грађевински радови на мосту потребно је обезбедити непрекидност ТК саобраћаја види тачку 3.1

Након завршетка грађевинских радова на мосту, измештени ТК кабл вратити у новопројектовану кабловску канализацију тј. вратити у првобитно стање.  Новопројектована кабловска канализације се састоји од два кабловска окна на почетку и крају моста, и једног ревизионог окна на средини моста, као и две ПВЦ цеви Ø110 којим су повезана постојећа и новопројектована окна(приказано у графичкој документацији). У пешачкој стази моста предвиђена је бетонска каналета за потребе смештања ТК инфраструктуре.

Ове радове изводити уз обавезно присуство и по упутствима овлашћеног представника Телеком Србија а.д.

2.3
Земљани радови

Откопавање постојећих каблова врши се искључиво ручно уз обавезно присуство и по упутствима овлашћеног представника Телеком Србија а.д. Евентуални ископ новог рова  уколико дужина кабла није задовољавајућа, такође се врши ручно, по договореној траси коју је обележио надзорни орган а уз сагласност Телеком Србија а.д. 

На делу трасе постојећих ТК каблова  са обе стране моста потребно је извршити откопавање постојећих каблова у дужини од 75 метара. Пре извођења грађевинских радова потребно је извршити трасирање и обележавање трасе постојећих ТК каблова, помоћу инструмената трагача каблова, како би се утврдио тачан положај и дубина ТК каблова. 

За потребе нове кабловске канализације потребно је извршити ископ рова  димензија 0,35m х 1m (ширина/дубина), где дубина рова зависи од тачног положаја ТК каблова који ће бити дефинисан трагачем каблова. Дно истог рова покрити песком  у дебљини од око 5 cm, за потребе полагања ПВЦ цеви Ø110 у ров. Од новопројектованог окна бр.3 до постојећег наставка Н6, као и од постојећег окна бр. 29 до новопројектованог окна бр.1, извршити ископ рова  димензија 0,35m х 1m, при чему је потребно водити рачуна о постојећим подземним инсталацијама. 

ПВЦ цеви Ø110 у рову кроз које пролазе ТК каблови се покривају слојем песка најмање 5 cm изнад горње ивице цеви а затим се ров затрпава уз набијање сваких 10 cm уз потпуно згушњавање како би се спречило касније слегање земљишта. Карактеристична места трасе и кабла обележити кабловским обележавачима.
2.4
Радови на настављању каблова
На местима где треба продужити каблове, раде се прави наставци, у складу са Упутствима произвођача ТК кабла, као и технолошким решењима извођача за одређену врсту послова. Уколико се утврди да измештање кабла није могуће без затезања кабла, кабл треба пресећи и уметнути два нова права наставка. У том случају траса новог ТК кабла би пролазила кроз кабловску канализацију у пешачкој стази коју чине две ПВЦ Ø110m и кабловска окна. Бетонска каналета са бетонским поклопцем на мосту обрађена је у пројекту мостова (књига 4).

3. ИСКЉУЧЕЊЕ СИСТЕМА

3.1
Затвор саобраћаја

Сви радови који подразумевају прекидање кабла, захтевају прекид саобраћаја  на дистрибутивном ТК каблу. Затвор саобраћаја се организује преко надлежне службе Телеком Србија, коју је потребно обавестити 10 дана пре почетка извођења радова, ради вршења надзора. Радови морају да се организују на начин да се пре истека рока затвора ТК саобраћаја, у потпуности оспособе пресечени каблови, изврше потребна мерења и искључени системи врате у оперативно стање. 

4.
МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ОПТИЧКОГ КАБЛА
4.1.
Мерења и испитивања завршеног кабловског постројења 

Ова мерења и испитивања су обавезна и присуствује им надзорни орган. Мерење се врши између тачака у којима су предвиђени оптички линијски уређаји. Мери се само слабљење оптичких влакана методом OTDR на таласним дужинама 1310 nm и 1550 nm у оба смера. Слабљење влакна не сме бити веће од фабричке вредности а слабљење спојева веће од вредности коју гарантује произвођач опреме за спајање влакана. Уколико је слабљење спојева веће, Надзорни орган одлучује да ли треба поново урадити наставак у којем је спој већег слабљења. Наставак у којем постоји бар један спој влакана  слабљења већег од 0,1 dB обавезно се ради поново.
Записник о извршеним мерењима је обавезни део документације изведеног стања.

5.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И КАБЛОВА

Све карактеристичне тачке трасе и каблова обележавају се кабловским обележавачима - бетонским стубићима са симболом. Обележавају се следеће тачке:

· Место ломљења трасе - прелазак са старог на нови ров

· Средина нове деонице трасе

· Наставци

· Резерве
6.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

Документација изведеног стања ради се у два формата:

· На ситуацији 1:1000 уцртавају се сви релевантни топографски подаци о новој траси и наставцима - измештеним и новим;
· На формату А3, у хоризонталној размери 1:1000 и произвољној вертикалној размери, шематски се приказују све локације измештања и настављања каблова са свим потребним подацима о кабловима и наставцима као и котама у односу на осу пута.
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КЊИГА 6
ПРОЈЕКАТ ОСВЕТЉЕЊА МОСТА
У оквиру санације Каменог моста преко реке Лим, у Пријепољу, потребно је извршити и санацију осветљења саобраћајнице на мосту. Постојеће осветљење је изведено светиљкама које су постављене на стубове висине око 6m. Постојећи стубови су бетонски, представљају саставни део ограде моста и налазе се на међусобном растојању од 25m. Напајају се кабловима који су положени у канал у пешачкој стази моста. Постојећа инсталација је дотрајала и застарела тако да је неопходна њена замена. Поред тога, због грађевинских радова на санацији моста неопходно је постојећу инсталацију осветљења, светиљке, стубове и напојне каблове, демонтирати тако да је и то разлог за комплетну замену ове инсталације. Узимајући у обзир напред наведено предмет овог пројекта је нова инсталација осветљења саобраћајнице на Каменом мосту у Пријепољу.

Саобраћајница се осветљава тако да коловоз буде осветљен у складу са класом МЕ2 Европског стандарда ЕN13201 (Lsr=,5cd/m2, Uо=0,4, Ul=0,7, Тi=10%, SR=0,5). 

Осветљавање саобраћајнице и припадајућих тротоара се врши светиљкама са металхалогеним сијалицама. Светиљке морају да буду у заштити најмање IP 65 са  предспојним справама које се налазе у светиљци. У дну сваког стуба се налази прикључна плочица са осигурачем типа FRA/6А са којег се светиљка напаја. Саобраћајница се осветљава светиљкама  снаге 150W постављеним на стуб висине 6m, на просечном међусобном растојању 25m. Користе се светиљке сличне типу ISLA Minel Schreder.
Стубови су челични конусног облика. На објекат се монтирају помоћу одговарајућих анкера. Сваки стуб има предвиђено место за постављање прикључне плочице са вратима и бравицом. Темељење мора да буду тако изведено да у стуб могу да се увуку напојни каблови. Стубови су од корозије заштићени топлим цинковањем у свему према СРПС (ЈУС) ЕН-40. Темељење стубова је предмет грађевинског пројекта моста.
Инсталација осветљења се напаја са најближег постојећег стуба осветљења, како је приказано на диспозицији. Напаја се кабловима типа PP00-A 4x35mm2, 1kV који се полажу у земљу у ров од постојећег стуба до моста. На мосту каблови се полажу кроз инсталационе канале који се налазе испод тротоара. Од инсталационог канала до стуба каблови се полажу кроз пластичне цеви пречника 70mm. Стубови се напајају по принципу улаз-излаз. Напајање осветљења је трофазно при чему се води рачуна да се свака светиљка прикључује на другу фазу. Командовање осветљењем се врши на начин како је то изведено код постојећег осветљења на које се осветљење моста прикључује. 

Заштита од превисоког напона додира је иста као и код постојеће инсталације осветљења. Уземљење стубова је изведено посинкованим ужетом FeZn 95mm2 које се полаже уз напојни кабл. Ово уже се повезује са постојећим уземљивачем јавног осветљења на постојећем стубу кде се нова инсталација повезује на постојећу.
Техничким условима електродистрибуције је тражено да се у конструкцији моста остави простор за накнадно полагање каблова. Испод пешачких тротоара су предвиђени инсталациони канали са поклопцима, што се види из попречног пресека, тако да постоји довољно простора за накнадно полагање каблова.
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КЊИГА 7

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ВОДОВОДA ПРЕКО МОСТА

1.1.
Увод

Камени мост премошћује реку Лим и служи да повеже Магистрални пут М-21 са градом Пријепољем. Мостовска конструкција ослоњена је на шест камених стубова, од којих се четврти и пети налазе у кориту реке Лим. За време поплавног таласа децембра 2010.године дошло је до знатног отварања дилатационих спојница. Ове дилатационе спојнице налазе се у зони стубова четири и пет. Стубови су били изложени јаком хидрауличком притиску воденог таласа и стварању вртложних струја од набујалог Лима. Армиранобетонска мостовска конструкција је система "Герберов носач". Укупна дужина моста l=132,80m и ширине b=9,50m. На мосту се налазе две саобраћајне траке по 3,0m и две пешачке стазе од по 1,75m. Ограда на мосту, стубови и испуна изведени су од бетона. У каналу испод пешачке стазе са узводне стране су положена два цевовода од ливеногвоздених водоводних цеви ø200 која служе за снабдевање потрошача на десној обали реке Лим. Цевоводи су делимично затрпани песком у каналу.

Предмет овог пројекта је санација – замена цевовода у зони  радова на санацији моста уз обавезу обезбеђења непрекидног снабдевања водом корисника током извођења радова.

Подлоге за израду техничке документације:

· Пројектни задатак инвеститора  П/33-2010.

· Главни пројекат санације Каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу 

· Ажуриране геодетске подлоге / топографски план, катастар подземних водова, катастар непокретности /,

· Услови  ЈКП "Лим" бр.188 од 02.06.2011. године.

· Важећа законска регулатива, правилници, стандарди и технички нормативи,

1.2.
Постојеће стање водовода

Уз појас магистралног пута М-21 иде примарни цевовод од ЛГ водоводних цеви Ø 300 са кога се одваја крак Ø 300 ка постојећем Каменом мосту. Услед немогућности преласка пречника  Ø 300 преко моста кроз канале у  пешачкој стази положена су као еквивалентна  два цевовода од ЛГ водоводних цеви Ø 200. Уз мост на левој обали у шахту Ш3 је извршено подизање цевовода и скретање у правцу моста. На успонским водовима монтирани су затварачи Ø 200. У каналу испод пешачке стазе дим. 0.30(1.00  положени су цевоводи на конструкцију и делимично затрпани песком.Изнад канала су монтиране поклопне бетонске плоче. На десној обали у шахту Ш1је извршено спуштање цевовода и спајање на цевовод пречника  Ø 300 који иде надаље ка раскрсници и служи за водоснабдевање града Пријепоља,насеља Вакуф,Бостани и Луке као и за пуњење резервоара Пушина.
Увидом на лицу места са надлежним представницима ЈКП „Лим“ из Пријепоља, прикупљених информација  и услова, констатовано је да је потребно извршити замену цеви приликом радова на санацији моста  обзиром на су цевоводи у знатној мери амортизовани. У прилогу се дају фотографије цевовода и шахтова.

Прилог 1. Шахт на левој обали 



Прилог 2. Шахт на левој обали 
поглед одозго) 





(поглед из шахта ка мосту)
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Прилог 3. Канал испод пешачке стазе 

Прилог 4. Шахт на десној обали 
на узводној страни (поглед одозго)


(поглед одозго)
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Прилог 5. Шахт на левој обали (поглед из шахта)
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1.3.
Новопројектовано решење
Сагласно захтевима из пројектног задатка и прибављеним условима ЈКП „Лим „ Пријепоље бр.188 од 02.06.2011. године пројектованим решењем се планира замена постојећих ливеногвоздених цевовода преко моста новим од дуктилног лива уз израду привременог цевовода, како би се током радова на санацији моста обезбедило стално водоснабдевање потрошача на десној обали реке Лим.

1.3.1
Фаза 1 - Претходни радови (изградња провизоријума ДН 250) 

Пре почетка извођења радова на санацији моста, којом се планира подизање делова конструкције неопходно је у сарадњи са овлашћеним представницима ЈКП „Лим „ Пријепоље договорити тачан почетак радова на привременом измештању цевовода са моста као и динамику привременог затварања потребних деоница како би се могло извршити превезивање. Предуслов за извођење ових радова је,  да се врше током маловодног периода реке Лим (прогнозни термин је период  од 15.06. до 15.09).  


Изградња привременог цевовода је планирана као полагање цевовода у кориту реке Лим са узводне стране моста. Планирана траса је на растојању од око 10 м узводно од моста. У графичким прилозима  пројекта (Ситуација) даје се предлог трасе провизоријума од цеви ТПЕ ХД 100 ДН250 (НП16 бара). Предлаже се следећа методологија радова на полагању цевовода по дну реке тако што би се претходно заварене цеви на обали,превукле  преко реке и након тога фиксирале по дну паралелно  са отежавањем армиранобетонским седлима која се постављају на растојању од 2 м,  и уз пуњење цевовода водом . Деонице ван корита се укопавају. Само превезивање цевовода се врши у 2 нова чвора на обе обале реке. Претходно је потребно на левој обали тачно лоцирати положај постојећег цевовода Ø 300 од ЛГ цеви , и место где се раздваја на 2 цевовода  Ø 200 од ЛГ цеви уз сталну сарадњу са надлежним представницима ЈКП “Лим“.

На том месту је планирана реконструкција постојећег чвора и изградња новог шахта Ш3-1 чија се шема даје у прилогу пројекта.

У новопројектованом шахту Ш3-1 планирана је  уградња новог секторског затварача Ø 300, испуста Ø150 којим ће бити омогућено пражњење узводних деоница, као и привременог прикључка на провизоријум.Уградњом овог затварача престаје ,по коначном решењу, потреба за постојањем затварача у постојећем шахту Ш3 на левој обали моста.

На десној обали привремени цевовод се полаже преко постојећег зида уз обалу, иде кроз дворишни простор ,уз претходно прибављену сагласност власника парцеле,  и повезује на постојећи цевовод Ø 300 од ЛГ цеви у шахту Ш1.  . У Ш1 постојећи шахт се реконструише и дограђује.Ппанираном реконструкцијом се предвиђа демонтажа постојећих комада , уградња новог секторског затварача Ø 300,  уградња новог одвојка Ø150 за испуст , као и веза на привремени цевовод НД250 која се по коначном решењу блиндира.

Планирана привремена веза до самих прикључака се мора урадити према генералној динамици на почетку радова.Само превезивање се врши у сарадњи са одговорним представницима ЈКП „Лим „ Пријепоље, када ће се по затварању мреже извршити монтажа нових секторских затварача у Ш3-1 и Ш1, и извршити превезивање на привремени цевовод и привремено блиндирати правац ка мосту. По завршетку те фазе могуће је приступити реализацији радова на санацији моста. Овакво привремено решење траје до завршетка радова на  санацији моста и замени цевовода који се полажу у каналу  на мосту након завршетка радова на санацији.Током санације неопходно је извршити демонтажу постојећих цевовода у који се налазе у каналу испод пешачке стазе на мосту.

1.3.2
Фаза 2 - Замена цеви у каналу и конструкцији моста 

Пре почетка радова неопходно је открити и снимити тачан положај цевовода. По завршетку радова на санацији моста неопходно је детаљно снимити трасу новог цевовода и евентуално прилагодити спецификацију фазонских комада и након тога се приступа монтажи нових цевовода у каналу испод пешачке стазе према детаљима из пројекта. Планирано је полагање 2 нова цевовода  Ø 200 од дуктилног лива на осовинском одстојању 0.52 м што одговара димензијама фазонских комада . Цеви се полажу на претходно уграђене бетонске ослонце који су на међусобном осовинском одстојању од 2.0 м  и након монтаже фиксирају шелнама за ослонце.

Након монтаже цеви и испитивања на пробни притисак потребно је извршити ново превезивање цевовода у чворовима Ш3-1 и Ш1 за коначно стање, блиндирати одвојке ка привременом цевоводу уградњом слепих прирубница у шахтовима према детаљима из пројекта, извршити испирање и хлорисање цевовода и потребног дела мреже према упутству надлежног лица из ЈКП „Лим“  Пријепоље.

1.3.3
Хидраулички прорачун за привремени цевовод
На основу података добијених од представника комуналног предузећа очекивани проток преко моста је Q = 80-90 лит/сек. Притисци у зони радова варирају од 9-12 бара.

На основу ових података усвојене су ХД ТПЕ цеви ДН250 за радне притиске НП 16.

Q = 80-90 лит/сек 
V=2.4-2.7 м/сек 
dH(L=120m)=3.4-4.3 mVs

Обзиром да овај цевовод је пројектован као привремен могу се толерисати брзине преко 2 м/сек у периоду радова на санацији који су кратког трајања хидраулички губици на овој деоници су у границама толеранције. 
1.3.4.
Провера на испливавање провизоријума

· Тежина седла у води 
G1=(γb-γw)*V=(25-10)( [2*(0.15*0.55*0.3)+0.3*0.3*.15]=0.95 КN

· Тежина цеви

G2=2*0.1633=0.3266 КN
· Узгон цеви у води

G3=γw*Vc=10*(0.25²*Π/4)*2=0.98 КN

Услов да цев не исплива је да је:

G1+ G2> G3



што је и испоштовано приликом усвајања , да се на свака два метра цевовода постави армиранобетонско седло.

1.3.5
Опис мреже и објеката

Цевни материјал

· привремени цевовод  

Као цевни материјал за привремени цевовод  усвојене су стандардне цеви за воду од полиетилена према стандарду EN12201, ХД ТПЕ 100 , спољног пречника  250 за називне притиске ПН 16 бара (SDR 11). Спајање цеви се врши сучеоним заваривањем . 

Цеви у рову минималне потребне ширине се полажу на претходно припремљену подлогу од песка дебљине 10цм, и затрпавају се 10 цм изнад темена цеви песком, а остатак рова затрпава материјалом из ископа. 

На делу где се полажу у кориту цеви се отежавају армиранобетонским седлима димензија датих у детаљу.

Уколико извођач изабере другу  технологију изградње провизоријума неопходно је да добије претходну сагласност на исту.

· цевовод на мосту

Замену цевовода преко моста од Ш3-1 до Ш1 урадити са цевним материјалом од дуктилног лива које се спаја TYTON спојем, унутрашњег пречника  (200 и Ø 300  и са потребним фазонским комадима и арматурама за називне притиске ПН16 бара . Усвојене су стандардне цеви за воду са  стандардном спољном и унутрашњом заштитом.

Објекти на мрежи

На пројектованој водоводној мрежи пројектовани су затварачи тип ЕУРО 20 (тип 21) , и исти се постављају у шахт за смештај арматура. Димензија шахта су дате у детаљима у пројекту. У шахтовима је предвиђена уградња фазонских  комада од дуктилног лива  и одговарајући затварачи  тип ЕУРО 20 (тип 21) за радне притиске НП 16. Шахт има корисну висину од минимално 1,80 м, како би се обезбедило довољно простора за несметано манипулисање у њима. 

Анкерни блокови се, као бетонски ослонци који учвршћују цевовод, постављају на местима где цевовод мења правац, где се мења пречник и где се цев завршава. Прорачун се изводи за случај преношења силе смицања на тло при чему су усвојени притисци 16 бара. 

На уласку у шахт су пројектовани ливено-гвоздени поклопци за тежак саобраћај (Д400) . У сваки шахт постављају се пењалице на вертикалном растојању од 30цм, осовински  смакнуте по 5цм од осовине отвора.
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 


Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/


2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).
	Доказ:

	Правно лице


	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице

	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).
	Доказ:

	Правно лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.
5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

	Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве  дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.


1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 
1) Финансијски капацитет:

	Услов: 
       (1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од 150.000.000,00 динара; 
(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.


2) Пословни капацитет:

	Услов:  

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 100.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на радове на изградњи или санацији друмских мостовских конструкција од којих минимум два моста распона преко 25 метра.  


3) Технички капацитет

	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

Врста

Количина

Камион „кипер/сандучар“ 

3 комада   
Лако доставно возило

3 комада    
Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг
2 комада    
Комбинована машина – „Скип“

2 комада    
Цеваста фасадна скела

500  м2
Аутомиксер за бетон
1 комада    



4)  Кадровски капацитет:

	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 30 извршилаца, 
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача за грађевинске радове у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 412 или 415 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача за грађевинске радове на објектима нискоградње у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за хидротехничке радове и инсталације у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 или 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за електро радове у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 470 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова на саобраћајној сигнализацији у предметној јавној набавци 


5) Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

	         Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ,   Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.
О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у 
пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).    

   


	Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са 

локацијом на којој ће се радови изводити и документацијом на основу које ће се радови изводити, тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у време подношења понуде. 


1.3.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
1.4.ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. tач. од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у 

складу са чланом 131г. став 2. ЗЈН-а, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Поглавље XIII. Конкурсне документације), који је саставни део конкурсне документације,  који мора бити потписан од стране овоашћеног лица подизвођача и оверен печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве, који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације), мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом. 

Испуњеност услова из чл. 75. став  2. Закона, понуђач доказује достављањем 

потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном Oбрасцу  изјаве који је саставни део Конкурсне документацијe (Поглавље XIV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чланом 131 г став. 2. ЗЈН-а, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације (Поглавље XV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача. 


О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у 
пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију, који је саставни део   Конкурсне документације (Поглавље XVII. Конкурсне документације). Образац изјаве мора бити потписан од овлашћеног представника понуђача, односно овлашћеног представника групе понуђача ако понуду подноси група понуђача.

Наручилац  може (одредбом члана 131в став 2. Закона je прописано да се у овом случају не примењују одредбе Закона о јавним набавкама које се односе на начин доказивања испуњености обавезних и додатних услова), пре доношења одлуке о додели уговора, да захтева од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да докаже испуњеност тражених услова, на начин како је то наведено у овој конкурсној документацији. Наручилац доказе може да затражи и од других понуђача. (члан 79. став 2. ЗЈН)
На захтев Наручиоца, понуђач доставља следеће доказе:
1) Услов из чл. 75. сав. 1. така. 1) Закона 
	Правно лице: 
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.



	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко.лице
	/


2) Услов из чл. 75. сав 1. тачка  2) Закона: 
	Правно лице


	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице


	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 




	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


3) Услов. из члан 75. став 1. тачка  4) Закона.
	Правно лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска 

управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту

седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2)Град, односно општина - градска, односно општинска пореска

Управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду

локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних

органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


4)Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона 

	             Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

             Ако таква дозвола за предметну јавну набавку није предвиђена посебним прописом, овај доказ се не захтева.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	          Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне  услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

           Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.           

	

	Доказивање испуњености обавезних  услова уколико понуду подноси група понуђача

	Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки 

понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.


Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе о испуњености услова из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.
На захтев Наручиоца, а пре. доношења одлуке о додели уговора, испуњеност 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

3) за финансијски капацитет:

	               Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. 
              Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


4) за пословни капацитет:

	         Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIX. Конкурсне документације.

          Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, који је дат у Поглављу XX.  Конкурсне документације.

          Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 

           - назив и адресу наручиоца, 

           - назив и седиште понуђача, 

           -  облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,

           - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

           - врста радова, 

           - вредност изведених радова, 

           - број и датум уговора, 

           - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

           - контакт особа наручиоца и телефон,

           - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:

1. Фотокопије Уговора на које се потврда односи

2. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима


5) за технички капацитет:

	а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. (наведене доказе доставити и када је опрема у закупу)

	б)  за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

	отпремница;

	в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу, и доказе према а);

	г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.

	б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

	Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

	           Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 


             4) за кадровски капацитет:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне 

	пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање __ извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу)  да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити оригиналним печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

	в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге извршиоце  који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци и друге извршиоце  који нису  запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду


	Доказивање испуњености додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	         Додатне услове група понуђача испуњава заједно.



Наведени докази о испуњености услова, након захтева Наручиоца, достављају се у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у примереном року који му одреди  Наручилац, који не може бити краћи од пет дана,.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.
4. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.


Понуђач може да поднесе само једну понуду.


Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) , на коверти је 

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. 


Понуду доставити на адресу Наручиоца:  Општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова- Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН БРОЈ 410-37/2017, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  22.12.2017. године, до 11 часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.


Понуда, мора да садржи:

1) образац понуде,

2) врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок за завршетак радова, место извођења радова,

3) модел уговора,

4) образац структуре цене,

5) образац изјаве о независној понуди,

6) образац о испуњености обавезних и додатних услова

7) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

8) образац Референтне листе и образац техничког капацитета;

9) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,
10) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

11) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

12)  оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,
13) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач, на захтев наручиоца доставља докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, на начин како је то прописано овом конкурсном документацијом
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим неопходним страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.
Пожељно је да Понуђач достави доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, као и други обрасци изјава који се дају под пуном материјалном и кривичном дговорношћу наведени у Конкурсној документацији), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је  саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
5. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН БРОЈ 410-37/2017, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН БРОЈ 410-37/2017, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН БРОЈ 410-37/2017, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН БРОЈ 410-37/2017, - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то: 

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег (ситуације, привремене или окончане) документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.
Авансно плаћање није предвиђено.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за радове навести предмет јавне набавке не може бити краћа од 24 месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  150 (стопедесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

За грађење/извођење радова: санација моста.
Место извођења радова -  Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, на катастарским парцелама број: 720, 678, 725/1, 2823, 1831/2, 1832, 722/2, 1830, 1831/2, 1832, 1831/1, 1354/1 КО Пријепоље.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
13.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
15. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца наручилац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

2.Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 
3.Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца наручилац . Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 


Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца наручилац. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 

16. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се дан, месец и година године, у часова часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: адреса, просторијa: број, спрат спрат.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.
18. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: Општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, електронске поште на e-mail       javne.nabavke.prijepolje@gmail.com или факсом на број 033-412-297) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 410-37/2017".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.


У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
21. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

22. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
23. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
24. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења; 

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу 

полиса/е осигурања; 

5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

(2) учинио повреду конкуренције; 
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су: 

1. исправа о наплаћеној уговорној казни; 

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је 

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: уписати адресу Е-поште, факсом на број број факса или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се  благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца ( члан 131д став 1. Закона).
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 410-37/2017  Прималац: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

23.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да закључи уговор о јавној набавци (члан 131б став 2. Закона).
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КАМЕНОГ МОСТА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ПРЕКО РЕКЕ ЛИМ У ПРИЈЕПОЉУ
1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. модела уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона)
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6) непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.


Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДА
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН број  410-37/2017   
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име лица за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Јавна набавку радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН број  410-37/2017   
	Укупна цена без ПДВ-а 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације 

	Рок важења понуде


	___ дана од дана отварања понуда 

	Рок извођења радова од дана увођења у посао


	____ календарских дана од дана увођења у посао 

	Гарантни период


	___ месеци/а од дана примопредаје радова 


НАПОМЕНА:
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________, 

(назив понуђача)

дајем следећу 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН број  410-37/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона, _____________________________________________ 
(назив понуђача)

као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
X.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КАМЕНОГ МОСТА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ПРЕКО РЕКЕ ЛИМ У ПРИЈЕПОЉУ
Закључен  у __________________________, дана_________________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

НАРУЧИЛАЦ: Општина Пријепоље, Трг Братства и јединства бр. 1, матични број 06789919, ПИБ 100809636, текући рачун 840-6640-93, коју заступа председник општине Драгољуб Зиндовић (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране, и 
ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________ 

назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе 

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ 

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
Члан 1. 


Уговорне стране констатују:


- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 12.12.2017.године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН број  410-37/2017,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Уредбoм о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединица локалне самоуправе, 05 Број: 110-11959/2016 од 12. децембра 2016 године, Уредбом о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе, 05 Број: 110-2455/2017 од 17. марта 2017. године, као и са Уредбом о изменама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе, 05 Број: 110-11368/2017 од 20. новембра 2017. године, преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија);

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.  
Предмет уговора

Члан 2. 


Предмет овог уговора је  извршење радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена

Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_____________ (словима:_______________________________________), што без ПДВ-а износи ______________ (словима:__________________________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2017. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.  

Услов за исплату оверене окончане ситуације је извршена примопредаја радова са позитивним мишљењем Комисије.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;


Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4. закашњење увођења Извођача радова у посао;

5. непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. Накнадне радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

(1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;    

(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узети у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 
(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 
(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

(5) да се строго придржава мера заштите на раду; 

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно пројекту за извођење, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и пројекат за извођење, односно документацију на основу које се изводе радови;

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту;

(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца.

(14) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

(15) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(16) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(17) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(18) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(19) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

(20) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама
Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао.

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.
Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Осигурање

Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију до момента увођења у посао, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе)
Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Непредвиђени радови

Члан 17.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца. 

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова

Члан 18.
Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун

Члан 19.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана према достављеном динамичком плану.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 21.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 

 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

6) непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.
Члан 22.

У случају потребе извођења хитнихх непредвиђених и непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

Сходна примена других прописа
Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова

Решавање спорова
Члан 25.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.
Број примерака уговора

Члан 26.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.
Ступање на снагу

Члан 27.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
	ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
	
	ЗА НАРУЧИОЦА


	
	
	

	МП.
	
	Драгољуб Зиндовић, председник општине Пријепоље
МП.


XI.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Напомена: Све позиције предмера и предрачуна радова обухватају поред описа појединачних ставки сав рад, материјал, механизацију, помоћни алат, трошкове и зараду понуђача потребних за квалитетан и комплетан завршетак описане позиције.
	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а(дин)
	Укупна Цена  без ПДВ-а(дин)

	
	
	
	А
	Б
	АxБ

	02.01.00
	РАДОВИ У КАМЕНУ

	02.01.01
	Облагање стубова моста каменом (према детаљима у пројекту) слаганим у суво. 
Плаћање се врши по m³.
	m³
	132,67
	 
	 

	УКУПНО РАДОВИ У КАМЕНУ:
	

	02.02.00
	ОСТАЛИ РАДОВИ

	02.02.01.
	Чишћење корита реке Лим у зони моста. Разбијање постојеће бетонске конструкције у речном кориту и транспорт на депонију коју одреди Надзорни орган. 
Плаће се по m³ разбијеног материјала.
	m³
	27
	 
	 

	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
	

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	02.01.00
	РАДОВИ У КАМЕНУ
	 
	 
	 
	

	02.02.00
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УКУПНО (дин):
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САНАЦИЈА КАМЕНОГ МОСТА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ПРЕКО РЕКЕ ЛИМ У ПРИЈЕПОЉУ
ХИДРОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКАТ


ТАБЕЛА 1.
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - САНАЦИЈА КАМЕНОГ МОСТА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ПРЕКО РЕКЕ ЛИМ У ПРИЈЕПОЉУ
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
ТАБЕЛА 2.

	Бр.
	Опис позиције радова
	Јед. мере  
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а(дин.)
	Укупна Цена без ПДВ-а(дин.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	А
	Б
	AxБ

	01.00.00.
	ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

	01.01.00.
	Рефлектујући саобраћајни знак са прибором за монтажу (испоручен на терен), класа II:
	 
	 
	 
	 

	 
	III-6
	900x900 mm
	ком
	2
	 
	

	 
	III-6
	600x600 mm
	ком
	1
	 
	

	 
	III-58
	2ком (1100x1200mm)
	m2
	2,64
	 
	

	 
	IV-1 (120m)
	900x250 mm
	ком
	1
	 
	

	01.02.00.
	Стуб носач рефлектујућег саобраћајног знака (испоручен на терен):
	 
	 
	 
	 

	 
	ф 60 x 3500 mm.
	ком
	3
	 
	

	 
	ф 60 x 4000 mm.
	ком
	1
	 
	

	 
	ф 60 x 4500 mm.
	ком
	2
	 
	

	01.03.00.
	Опрема (испоручена на терену)
	 
	 
	 
	 

	 
	наглавак за на семафорски стуб
	ком
	1
	 
	

	 
	анкер за стуб носач рефлектујећег саобраћајног знака 
	ком
	5
	 
	

	УКУПНО ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКЛАНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (дин.)
	

	02.00.00.
	МОНТАЖНО/ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

	02.01.00.
	Демонтажа рефлектујућег саобраћајног знака са самосталног стуба
	ком
	6
	 
	

	02.02.00.
	Монтажа рефлектујућег саобраћајног знака на самостални стуб
	ком
	12
	 
	

	УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ (дин.)
	

	03.00.00.
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

	03.01.00.
	Демонтажа стуба рефлектујућег саобраћајног знака
	ком
	2
	 
	

	03.02.00.
	Демонтажа семафорског стуба L=3.2m
	ком
	1
	 
	

	03.03.00.
	Уградња стуба рефлектујућег саобраћајног знака
	ком
	8
	 
	

	03.04.00.
	Монтажа семафорског стуба L=3.2m
	ком
	1
	 
	

	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (дин.)
	

	04.00.00.
	ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

	04.01.00.
	Обележавање коловоза белом бојом рефлектујућих особина. У радове спада чишћење и одмашћивање коловоза, размеравање боје и фарбање
	 
	 
	 
	 

	 
	пешачки прелаз
	m2
	27
	 
	

	 
	зауставна линија
	m2
	1,54
	 
	

	 
	неиспрекидана линија, d=0,1m
	m2
	11,5
	 
	

	УКУПНО ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (дин.)
	

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	01.00.00.
	ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
	

	02.00.00.
	МОНТАЖНО/ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	03.00.00.
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	

	04.00.00.
	ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
	

	УКУПНО (дин):
	


ТАБЕЛА 3.

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а(дин)
	Укупна Цена без ПДВ-а(дин)

	
	
	
	А
	Б
	АxБ

	01.00.00.
	ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

	01.01.00.
	Рефлектујући саобраћајни знак са прибором за монтажу (испоручен на терен):
	 
	 
	 
	 

	 
	I - 19      900x900x900 mm
	ком
	4
	
	

	 
	II - 3      ф 600 mm
	ком
	2
	
	

	 
	II - 43    ф 600 mm
	ком
	1
	
	

	 
	II - 45.1 ф 600 mm
	ком
	1
	
	

	01.02.00.
	Стуб носач рефлектујућег саобраћајног знака (испоручен на терен):
	 
	 
	 
	 

	 
	ф 60 х 3000 mm.
	ком
	1
	
	

	 
	ф 60 х 3500 mm.
	ком
	1
	
	

	01.03.00.
	Бетонско постоље за стуб носач рефлектујућег саобраћајног знака (помично).
	ком
	1
	
	

	01.04.00.
	Чеони браник са пратећом опремом                                    димензија 2000 х 500m
	 
	 
	 
	 

	 
	леви VII-1.1
	ком
	1
	
	

	01.05.00.
	Хоризонтална запрека са пратећом опремом димензија 2000 х 500 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	VII-3
	ком
	2
	
	

	01.06.00.
	Вертикална запрека пратећом опремом димензија 300 х 1200 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	леви VII-4
	ком
	20
	
	

	01.07.00.
	Трептач
	ком
	15
	
	

	УКУПНО ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (дин)
	

	02.00.00.
	МОНТАЖНИ РАДОВИ

	02.01.00.
	Монтажа рефлектујућег саобраћајног знака на самостални стуб
	ком
	2
	 
	

	02.03.00.
	Монтажа рефлектујућег саобраћајног знака на чеони браник или хоризонталну запреку
	ком
	6
	 
	

	02.04.00.
	Монтажа трептача на чеоне бранике, хоризонталне запреке, вертикалне запреке
	ком
	15
	 
	

	02.05.00.
	Постављање чеоног браника или хоризонталне запреке
	ком
	5
	 
	

	02.06.00.
	Постављање вертикалне запреке
	ком
	20
	 
	

	02.07.00.
	Постављање бетонског постоља са стубом носача рефлектујућег саобраћајног знака (помично).
	ком
	1
	 
	

	02.08.00.
	Прекривање знакова непровидним материјалима
	ком
	8
	 
	

	02.09.00.
	Прекривање делова хоризонталне сигнализације - привремене траке жуте боје, d=0,1m, аплициране на коловоз
	m
	20
	 
	

	УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ (дин)
	

	03.00.00.
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

	03.01.00.
	Демонтажа рефлектујућег саобраћајног знака са самосталног стуба.
	ком
	2
	 
	

	03.02.00.
	Демонтажа рефлектујућег саобраћајног знака са чеоног браника или хоризонталне запреке
	ком
	6
	 
	

	03.03.00.
	Демонтажа трептача са чеоних браника, хоризонталних запрека, вертикалних запреки  
	ком
	15
	 
	

	03.04.00.
	Уклањање чеоних браника  
	ком
	1
	 
	

	03.05.00.
	Уклањање вертикалних запреки
	ком
	20
	 
	

	03.06.00.
	Уклањање хоризонталних запреки
	ком
	4
	 
	

	03.07.00.
	Уклањање бетонског постоља са стубом носача рефлектујућег саобраћајног знака (помично).
	ком
	1
	 
	

	УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ (дин)
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	01.00.00.
	ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
	

	02.00.00.
	МОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	03.00.00.
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	УКУПНО (дин):
	


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

КАМЕНИ МОСТ ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ПРЕКО РЕКЕ ЛИМ У ПРИЈЕПОЉУ

КЊИГA 4 - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ МОСТА
ТАБЕЛА 4.

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена
(дин)
	Цена (дин)

	
	
	
	А
	Б
	АxБ

	04.01.00
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	 
	ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА
ПРИПРЕМНЕ И ПРЕТХОДНЕ РАДОВЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки сав рад и материјал који је потребан за комплетан и квалитетан завршетак радова описане позиције.
	 
	 
	 
	 

	 
	ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују нормативи и стандарди за рад у грађевинарству.
	 
	 
	 
	 

	04.01.01
	Припрема градилишта
	пауш.
	1
	 
	 

	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
	 

	04.02.00
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И РАДОВИ НА РУШЕЊУ ПОЈЕДИНИХ ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА

	 
	ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА
ДЕМОНТАЖНЕ РАДОВЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки сав рад и материјал који је потребан за комплетан и квалитетан завршетак радова описане позиције.

	 
	 
	 
	 

	 
	ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун количина стварно изведених
радова извршиће се према одредбама
које прописују нормативи и стандарди
рад у грађевинарству.
	 
	 
	 
	 

	04.02.01
	Демонтажа постојеће бетонске ограде
моста са превозом елемената и истоваром на место на које одреди
Инвеститор или Надзорни орган до раздаљине од 5km. У цену је урачунато и неопходно просецање, демонтирање и превоз на депонију или место које одреди Инвеститор односно Надзорни орган. Превоз материјала подразумева раздаљину до 5km.
Плаћа се по дужном метру ограде.
	m'
	264
	 
	 


Уклањање старих поклопаца пешачких 

стаза. Утовар, превоз и истовар отпадног материјала на депонију у раздаљини до 5km или како одреди Инвеститор односно Надзорни орган.

	 Плаћа се по m' елемента конструкције који се уклони.
	m'
	250
	 
	 
	

	04.02.03
	Чишћење шута из корита пешачких стаза, утовар, превоз и истовар отпадног материјала на депонију у раздаљини до 5km или како одреди Инвеститор односно Надзорни орган.
Плаћа се по m3 материјала који се
уклони.
	m3
	37,5
	 
	 

	04.02.04
	Уклањање ивичних греда, малих
парапета на који се полажу АБ поклопци пешачких стаза, и плоче за пад на коловозу. У цену су урачунати сав потребан материјал, опрема односно механизација за успешно извршење дате позиције. Сав отпадни материјал транспортовати на депонију (транспорт подразумева превоз до 5 km) или на друго место које одреде Инвеститор односно Надзорни орган.
Плаћа се по m³ материјала који се
уклони.
	m3
	137,9
	 
	 

	04.02.05
	Одизање елемената конструкције ради санационих интервенција на попречним
носачима у зонама герберових зглобова. У цену су урачуната сва потребна опрема
- механизација, скела, пресе (у складу са технологијом коју изабере Извођач уз консултацију са одговорним Пројектантом) и враћање поменутих делова конструкције у одговарајући положај након извршених интервенција.
Плаћа се по комаду конструкције која се одиже.
	ком
	3
	 
	 


Рушење делова конструкције у зонама герберових зглобова. Приликом рушења неопходно је водити рачуна да се у што мањој мери оштети постојећа арматура.

У цену су урачунате све неоходне предрадње, ангажовано људство и механизација за квалитетно извођење дате позиције. Уклоњени материјал транспортовати на депонију или друго

место које одреди Инвеститор односно

Надзорни орган. Транспорт подразумева превоз материјала до 5km.

	 Плаћа се по m3 уклоњеног и транспортованог материјала.
	m3
	108
	 
	 
	

	УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И РАДОВИ НА РУШЕЊУ:
	 

	04.03.00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	 
	ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА
ДЕМОНТАЖНЕ РАДОВЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки сав рад и материјал који је потребан за комплетан и квалитетан завршетак радова описане позиције.
	 
	 
	 
	 

	 
	ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун количина стварно изведених
радова извршиће се према одредбама
које прописују нормативи и стандарди
рад у грађевинарству.
	 
	 
	 
	 

	04.03.01
	Машински и ручни ископ земљаног
материјала II, III и IV категорије у зонама око обалних стубова ради израде "окна" за инсталације, као и неопходних канала за постављање предвиђених инсталација. Сав вишак земљаног материјала транспортовати на депонију или друго место које одреди Инвеститор односно Надзорни орган превоз до 5km. У оквиру цене урачунато неопходно ангажовање механизације, људства као и елемената за обезбеђивање ископа приликом израде горе поменутих окна. Такође по завршетку бетонских и хидроизолаторских радова на окну извршити засипање и збијање тла око окна односно све вратити у првобитан положај.

Плаћа се по m3 ископаног материјала.
	m3
	96
	 
	 

	04.03.02
	Ослобађање конструкције у I отвору
моста од земљаног набачаја ради лакшег приступа конструкцији. Земљани материјал утоварити и транспортовати на депонију или друго место које одреди Инвеститор односно Надзорни орган. Транспорт подразумева превоз до 5km.

Плаћа се по m3 утовареног и транспортованог материјала.
	m3
	50
	 
	 

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	 

	04.04.00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

	 
	ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА
ДЕМОНТАЖНЕ РАДОВЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Све позиције обухватају поред описа
појединачних ставки сав рад и материјал који је потребан за комплетан и квалитетан завршетак радова описане позиције. Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле и оплате које прописују “Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 400”, као и остале трошкове предузећа.
	 
	 
	 
	 

	 
	Бетон ће бити справљан, транспортован, уграђен, негован и испитан на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи “Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон” (ПБАБ '87 - “Службени лист СФРЈ” бр. 11/87). Бетон ће бити справљан од агрегата и цемента атестираних према важећим стандардима. Арматура у бетону
обрачунава се посебно.
	 
	 
	 
	 

	 
	ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун количина стварно изведених
радова извршиће се према одредбама
које прописују нормативи и стандарди
рад у грађевинарству.
	 
	 
	 
	 

	04.04.01
	Бетонирање армираним бетоном МБ35, класе Б-II, додатне плоче за ојачање.
Обрачунава се по m3 уграђеног бетона.
	m3
	132,6
	 
	 

	04.04.02
	Бетонирање армираним, бетоном МБ35, класе Б-II, ивичне греде.
Обрачунава се по m3 уграђеног бетона.
	m3
	54
	 
	 

	04.04.03
	Бетонирање неармираним бетоном, MБ35, класе Б-II малих парапета за ослањање АБ поклопаца пешачких стаза.
Обрачунава се по m3 уграђеног бетона.
	m3
	14
	 
	 


Бетонирање монтажних поклопаца пешачких стаза бетоном МБ35, V-6, M-100, класе Б-II.

	Обрачунава се по m3 израђених, допремљених на градилиште и уграђених поклопаца.
	m3
	16
	 
	 
	

	04.04.05
	Бетонирање монтажних елемената ограде моста као и бетонирање одређених елемената на лицу места бетоном МБ35, V-6,M-150.
Обрачунава се по m3 уграђеног бетона.
	m3
	74
	 
	 

	04.04.06
	Бетонирање "окна" за ревизију инсталација бетоном МБ30, V-6, M-100, класе Б-II.
Обрачунава се по m3 уграђеног бетона.
	m3
	8,13
	 
	 

	04.04.07
	Главна носећа конструкција-бетонирање оштећених елемената главних носача као и попречних носача у зонама герберових зглобова (претходно се ови оштећени делови уклањају) бетоном МБ35, V-6, M-150, класе Б-II. У цену је урачунато коришћење неоходних хемијских средстава за остваривање што квалитетније везе старог и новог бетона.

Обрачунава се по m3 уграђеног бетона.
	m3
	110,25
	 
	 

	04.04.08
	Бетон ивичних венаца моста МБ40, V-6, M-150, отпорност на мраз и со "0", класе Б-II. У цену је урачуната израда, транспорт, наношење заштитног премаза и уградња ивичних венаца.

Обрачунава се по m3 уграђеног бетона.
	m3
	12,1
	 
	 

	УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	 

	04.05.00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ, УГРАДЊА ЧЕЛИЧНИХ ЛИМОВА

	 
	ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА
ДЕМОНТАЖНЕ РАДОВЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки следеће
заједничке услове:
	 
	 
	 
	 

	 
	Армирачки радови се изводе у свему према пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима и стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују “Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 400”, као и остале трошкове и зараду предузећа.
	 
	 
	 
	 

	 
	Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, обликовати и уградити по детаљима (арматурним нацртима) и статичком прорачуну.
	 
	 
	 
	 

	 
	Јединична цена садржи и постављање подметача од пластике или бетона за постизање захтеваних заштитних слојева бетона и постављања арматуре у правилан положај у склопу одговарајућих елемената конструкције.
	 
	 
	 
	 

	 
	Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
	 
	 
	 
	 

	 
	ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	 

	 
	Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и дужинама из арматурних нацрта.
	 
	 
	 
	 

	04.05.01
	АРМАТУРА
	 
	 
	 
	 

	 
	Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање и монтажа арматуре свих квалитета по пројекту односно у складу са приложеним радионичким цртежима и важећим стандардима.

Обрачун се врши по kg уграђене
арматуре.
	 
	 
	 
	 

	 
	RA 400/500-2 или Б500-Б
	kg
	50187,06
	 
	 

	 
	MA 500/560 (R503) или Б500-А
	kg
	1344
	 
	 

	 
	МА 500/560 (Q-283) или Б500-А
	kg
	57,75
	 
	 

	 
	GA 240/360 или Б500-Б
	kg
	2948,4
	 
	 

	04.05.02
	челична трака - користи се приликом монтаже бетонске ограде Č0361 (S235YRG2) ≠ 60х3.
Обрачун се врши по kg уграђених
челичних трака.
	kg
	763,2
	 
	 

	04.05.03
	Додатна арматура за пријем смичућих сила код кратких елемената (израђени од ребрастог бетонског челика у складу са приложеним радионичким цртежима или важећим стандардима) у зонама герберовог зглоба.
Обрачун се врши по kg уграђених
ојачања.
	ком
	2000
	 
	 

	УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ И УГРАДЊА ПРЕДВИЂЕНИХ ЧЕЛИЧНИХ ЛИМОВА:
	 

	04.06.00
	РАДОВИ НА ОЈАЧАЊУ НОСЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ

	 
	Сви радови на ојачању конструкције морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта и у складу са прописима достављеним од произвођача предметних ојачања.
	 
	 
	 
	 

	 
	Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, трајни колико и објекат.
	 
	 
	 
	 

	 
	Све грешке на конструкцији морају се пре почетка уградње ојачања отклонити одговарајућим техникама како би се обезбедила квалитетна веза између постојећег бетона и карбонских трака.
	 
	 
	 
	 

	04.06.01
	ОЈАЧАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ CFRP ТРАКАМА
	 
	 
	 
	 

	 
	Набавка и транспорт карбонских трака, епоксидних малтера и лепкова потребних за уградњу предметних трака. У цену је урачунато штоковање заштитног слоја бетона, чишћење и прање површине на коју се уграђују карбонске траке, изравнавање површине до захтеваног нивоа помоћу одговарајућих епоксидних малтера и уграђивање трака помоћу oдговарајућих епоксидних лепкова. У оквиру цене такође је урачуната сва потребна опрема, скеле, друга механизација и људство неопходно за квалитетно извођење радова као и заштита трака одговарајућим премазима након уградње истих.
Обрачунава се по m1 уграђених трака.
	 
	 
	 
	 

	 
	М 614/110
	m1
	85,4
	 
	 

	 
	М 914/170
	m1
	193,64
	 
	 

	УКУПНО РАДОВИ НА ОЈАЧАЊУ КОНСТРУКЦИЈЕ CFRP ТРАКАМА:
	 

	04.07.00
	ИЗОЛАТЕРСКИ И АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ

	 
	Сви изолатерски радови морају бити
изведени педантно и тачно према
захтевима из пројекта, предрачуна
радова и детаљима.
	 
	 
	 
	 

	 
	Употребљени материјали морају
одговарати важећим стандардима и
прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у
употреби, трајни колико и објекат или
пројектовани тако да је њихова замена
могућа.
	 
	 
	 
	 

	 
	Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала.

	 
	 
	 
	 

	 
	У јединичну цену је урачуната набавка материјала, транспорт и израда.

	 
	 
	 
	 

	04.07.01
	ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Изолација дебљине d=1.0cm, за коловозну плочу. Израда хидроизолације састоји се у следећем: бетонска површина се очисти од грубих неправилности, цела површина се детаљно очисти и уклоне се све невезане честице бетона. Затим се све веће неправилности поправе, изглетују, брзовезујућим малтерима (на пр. репаратур малтерима). Преко овако припремљене суве површине наноси се у два слоја двокомпонентни прајмер без разређивача на епоксидној бази. Ове слојеве јако добро урадити око сливника и на споју са дилатацијама. На ове слојеве наноси се хидроизолујућа трака дебљине 5mm која се слепљује са основним премазима загревањем пламеником и притиском на основни слој. Приликом загревања подлоге одабран је систем са одговарајућим термоиндикаторима који указују на одговарајући тренутак лепљења полимербитуменске траке. Ово се постиже употребом мањег глатког ваљка. Преклапати траке минимум 10cm. Израду хидроизолације почети од најниже тачке моста.
Обрачунава се по m2 урађене хидроизолације.
	m2
	460
	 
	 

	04.07.02
	ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Изолација се остварује са два премаза на бази епоксида. Првим двокомпонентним епоксидним прајмером и завршним двокомпонентним епоксидним премазом. Потребно је премазати све унутрашње површине пре полагања предвиђених инсталација као и водити рачуна да се не оштети хидроизолација при уграђивању истих. Такође се предвиђа и уградња одговарајућих цеви Ø50 за евакуацију евентуално продрле воде у пешачку стазу.
Обрачунава се по m2 урађене
хидроизолације.
	m2
	439,35
	 
	 

	04.07.03
	ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ ЧЕОНИХ
ПОВРШИНА ПОПРЕЧНИХ НОСАЧА НА ПРЕКИДУ КОНСТРУКЦИЈА (ДИЛАТАЦИЈАМА).
	 
	 
	 
	 

	 
	Изолација се остварује са два премаза на бази епоксида. Првим двокомпонентним епоксидним прајмером и завршним двокомпонентним премазом. Завршни премаз мора бити хемијски високо отпоран на бензин, уља, хлориде и остале хемикалије које могу евентуално деловати на предметну површину.
Обрачунава се по m2 изведене хидроизолације.
	m2
	224,4
	 
	 

	04.07.03А
	ИЗОЛАЦИЈА БЕТОНСКИХ ПОВРШИНА КОЈИ СУ У ДОДИРУ СА ЗЕМЉОМ
	 
	 
	 
	 

	 
	Изолација се остварује хладним премазом битулита по хладном поступку и једним премазом растопљеног битумена по топлом поступку. Потребно је премазати све површине које су у контакту са земљом.
Обрачунава се по m2 урађене
хидроизолације.

	m2
	48
	 
	 

	04.07.04
	ЗАШТИТА ПОВРШИНА БЕТОНСКЕ ОГРАДЕ И ИВИЧНИХ ГРЕДА
	 
	 
	 
	 

	 
	Заштита површина ограде и ивичне греде предвиђена је са укупно 4 премаза. Прва три премаза представљају слојеве за импрегнацију, и завршни слој у тону који изабере Инвеститор.
Плаћа се по m2 површине

	m2
	720,9
	 
	 

	04.07.05
	ИЗРАДА АСФАЛТА КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Преко завршене хидроизолације бетонске плоче наноси се се у једном слоју асфалт бетон који се уграђује по топлом поступку ваљањем глатким ваљцима. Дати слој је хабајући и у себи садржи ситније фракције (AB 11c) еруптивца.мин. температура уградње асфалта је 150ºС.
Обрачунава се по m2 уграђеног асфалта.
	m2
	360
	 
	 

	04.07.06
	ИЗРАДА АСФАЛТ БЕТОНА НА ПЕШАЧКИМ СТАЗАМА
	 
	 
	 
	 

	 
	Преко АБ поклопаца пешачких стаза након постављања "фугебан" трака по ивицама свих поклопаца извести слој асфалт бетона (АБ 11) у дебљини од 4 до 5cm (асфалтом се формира попречни нагиб пешачке стазе). Обрачунава се по m2 уграђеног асфалта.
	m2
	350
	 
	 

	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ И АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ:
	 

	04.08.00
	ОСТАЛИ РАДОВИ

	04.08.01
	ДИЛАТАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Дилатационе спојнице за тежак друмски саобраћај у виду асфалтних дилатација са алуминијумском подконструкцијом у зонама герберових зглобова на коловозу. Такође на пешачким стазама предвиђене су исте асфалтне дилатације.
Плаћа се по m1 уграђене дилатације.
	m1
	19
	 
	 

	04.08.02
	ЛЕЖИШТА НА МОСТУ
	 
	 
	 
	 

	 
	Лежишта на мосту постављају се на стубове у зонама герберових зглобова у пресецима односно по два комада по сегменту конструкције моста (укупно 6 - шест лежишта). Лежишта су типа NAL тип D 300х400 висине (25mm+118mm+25mm) - дозвољене носивости од 1800kN, или одговарајућа.
Обрачунава се по комаду уграђених предвиђених лежишта са подливком од Ексмала, нивелисаних у хоризонталној равни.

	ком
	6
	 
	 

	04.08.03
	СЛИВНИЦИ
	 
	 
	 
	 

	 
	Сливници од ливеног гвожђа за одводњавање воде са моста, тип С-7 или одговарајући. Поред сливника урачунате су и неопходне цеви за продужетак одвода испод коте доње ивице конструкције.
Плаћа се по комаду уграђеног сливника.
	ком
	16
	 
	 

	04.08.04
	ИВИЧЊАЦИ КОЛОВОЗА 20х36cm
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се по m1 уграђеног ивичњака отпорног на једновремено дејство мраза и соли. У цену је урачуната и подливка за нивелисање ивичњака.
	m1
	290
	 
	 

	04.08.05
	ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА МОСТУ И ИЗРАДА ОДГОВАРАЈУЋИХ ПРОВИЗОРИЈУМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	У оквиру цене урачунат је сав рад и материјал потребан за безбедно измештање инсталација на одговарајуће провизоријуме као и враћање инсталација у пешачке стазе по завршетку санационих радова. Израда одговарајућих провизоријума као и измештање инсталација прилагодити технологији извођења радова.
Плаћа се паушално
	пауш.
	1
	 
	 

	04.08.06
	Пескарење корозиом захваћене арматуре до чистоће Sa 2 и њена анти-корозиона заштита са два премаза.
Плаћа се по m2 третиране површине конструкције.
	m2
	200
	 
	 

	04.08.07
	Пиковање и уклањање слабо везаних делова заштитног слоја бетона на компромитованим површинама до здравог бетона. У цену је урачунато сва неопходна опрема за квалитетно извршење посла као и прање и одпрашивање површине, као и транспорт скинутог материјала до депоније коју одреди надзорни орган.
Плаћа се по m2 третиране површине.
	m2
	1500
	 
	 

	04.08.08
	Премаз пескарених и оштемованих површина главне конструкције хемијским средством-везивним слојем ради постизања што квалитетније везе стари - нови бетон.
Плаћа се по m2 третиране површине.
	m2
	260
	 
	 

	04.08.09
	Уградња трајно еластичног полиуретанског гита- заптивне масе на споју два ивичњака у зони дилатација као и на споју ивичних греда.
Плаћа се по комаду обрађеног споја.
	ком
	24
	 
	 


Набавка и постављање ''Денсо'' траке на споју асфалта и ивичњака, обострано.

	Плаћа се по m1 уграђене траке.
	m1
	290
	 
	 
	

	04.08.11
	Обрада компромитованих површина након уклањања слабо везаног заштитног слоја бетона одговарајућим репаратур малтерима. На површинама где би дебљина репаратур малтера била дебља од 4cm неопходно је уградити рабиц мрежу.
Плаћа се по m2 обрађене површине.
	m2
	1000
	 
	 

	04.08.12
	Премазивање бетонских површина главне конструкције анти-корозионом заштитом у виду два премаза. Први основни премаз - прајмер и завршни премаз.
Плаћа се по m2 офарбане површине.
	m2
	2489,32
	 
	 

	04.08.13
	Испитивање конструкције моста под утицајем пробног оптерећења према важећем стандарду СРПС У.M1.046. Цена обухвата припрему, рад на објекту, обраду резултата и извештај.
Плаћа се паушално.
	пауш.
	1
	 
	 

	04.08.14
	Израда пројекта изведеног објекта.
	пауш.
	1
	 
	 

	04.08.15
	Фотографско праћење током изградње објекта.
	пауш.
	1
	 
	 

	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
	 

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	КЊИГA 4 - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ МОСТА

	04.01.00
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 

	04.02.00
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И РАДОВИ НА РУШЕЊУ ПОЈЕДИНИХ ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА
	 

	04.03.00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 

	04.04.00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 

	04.05.00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ, УГРАДЊА ЧЕЛИЧНИХ ЛИМОВА
	 

	04.06.00
	РАДОВИ НА ОЈАЧАЊУ НОСЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ
	 

	04.07.00
	ИЗОЛАТЕРСКИ И АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ
	 

	04.08.00
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 

	
	УКУПНО
	


ПРЕДМЕР

ИЗМЕШТАЊА И ЗАШТИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ТАБЕЛА 5.

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена (дин)
	Цена (дин)

	
	
	
	А
	Б
	АxБ

	05.01.00
	КАБЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ - Опрема/Каблови

	 
	Каблови
	 
	 
	 
	 

	05.01.01
	Телекомуникациони кабл типа TK DSL 800x2x0,4 GM или одговарајући уз одобрење надзорног органа
	m
	230
	 
	 

	 
	Наставци
	 
	 
	 
	 

	05.01.02
	Термоскупљајућа спојница XAGA 550-92-25-500 комплет опремљена са модулима 25х2(32 ком) за преспајање или одговарајућа уз одобрење надзорног органа
	ком
	2
	 
	 

	05.01.03
	Кабловски обележавач - стубић са нумерацијом наставка (плаве боје) 
	ком
	2
	 
	 

	УКУПНО КАБЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ - ОПРЕМА:
	 

	05.02.00
	КАБЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ - Уградња/Монтажа

	 
	Каблови
	 
	 
	 
	 

	05.02.01
	Демонтажа телекомуникационог кабла типа TK 10 400x4x0,6 GM
	m
	210
	 
	 

	05.02.02
	Полагање у ров телекомуникационог кабла типа TK DSL 800x2x0,4 GM
	m
	80
	 
	 

	05.02.03
	Увлачење у кабловску канализацију телекомуникационог кабла типа TK DSL 800x2x0,4 GM или одговарајућег
	m
	150
	 
	 

	 
	Наставци
	 
	 
	 
	 

	05.02.04
	Демонтажа наставка са термоскупљајућом спојницом XAGA 550-92-25-500 комплет опремљена са модулима, за директно полагање у земљу 
	ком
	2
	 
	 

	05.02.05
	Монтажа наставка са термоскупљајућом спојницом XAGA 550-92-25-500 комплет опремљена са модулима, за директно полагање у земљу или одговарајућа уз одобрење надзорног органа
	ком
	4
	 
	 

	05.02.06
	Кабловски обележавач - стубић са нумерацијом наставка (плаве боје) 
	ком
	2
	 
	 

	05.02.07
	Ископ проширења рова за наставак са испоруком песка и разастирањем у дебљини d = 10cm на дну и затрпавање и са набијањем у три слоја
	ком
	1
	 
	 

	УКУПНО КАБЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ - МОНТАЖА:
	 

	05.03.00
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - Опрема

	 
	Опрема рова
	 
	 
	 
	 

	05.03.01
	Жута упозоравајућа метализирана трака са натписом "ПАЖЊА ТТ КАБЛ", за идентификацију кабла у рову
	m
	80
	 
	 

	 
	Пластична цев  
	 
	 
	 
	 

	05.03.02
	 Испорука цеви од тврдог ПВЦ-а жуте боје Ø110 mm Л = 6 m
	m
	460
	 
	 

	05.03.03
	Чеп за цев Ø110mm
	ком
	5
	 
	 

	05.03.04
	Чешаљ за 2 цеви Ø110mm
	ком
	40
	 
	 

	 
	Кабловски обележавач - стубић са симболом (црвене боје) 
	 
	 
	 
	 

	05.03.05
	Правац
	ком
	5
	 
	 

	05.03.06
	Скретање
	ком
	4
	 
	 

	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОПРЕМА:
	 

	05.04.00
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - Уградња/Монтажа

	05.04.01
	Трасирање постојећег ТК кабла трагачем и уношење у документацију
	m
	80
	 
	 

	05.04.02
	Ископ рова димензија 0,35м х 1m (ширина/дубина) у земљишту III категорије, насипањем слоја песка преко каблова, постављање упозоравајуће траке "ПАЗИ ТТ КАБЛ" затрпавње рова TT канализације и простора уз окно песком, одвоз сувишне земље до најближе депоније
	m
	80
	 
	 

	05.04.03
	Испорука, довожење и разастирање слоја песка на дно рова у дебљини од 5 cm
	m³
	1,50
	 
	 

	05.04.04
	Рушење бетонског тротоара
	m²
	220
	 
	 

	05.04.05
	Бетонирање тротоара бетоном MB-20, d=10 cm са предходном израдом тампона од шљунка d = 10 cm
	m²
	220
	 
	 

	05.04.06
	ТК окно је од армираног бетона МВ 30, водонепропустљивости V-6 - ЈУС У.М1.015 и отпорности на мраз М-150 - ЈУС У.М1.016 или према одговарајућим тренутно важећим стандардима уз одобрење надзорног органа. Армира се ребрастом арматуром RА 400/500 или Б 500-Б. Окно је унутрашњих димензија 250×150×200cm. Сви елементи окна (бочни зидови, доња и горња плоча), су дебљине 25cm. Горња кота окна одређена је котом поклопца за тешки теретни саобраћај, у равни терена, а кота дна окна горњом ивицом доње плоче.
	ком
	2
	 
	 

	05.04.07
	Ручно ревизионо ТК окно је од армираног бетона МВ 30, водонепропустљивости V-6 - ЈУС У.М1.015 и отпорности на мраз М-150 - ЈУС У.М1.016 или према одговарајућим тренутно важећим стандардима уз одобрење надзорног органа. Горња кота окна одређена је котом поклопца у пешачкој стази
	ком
	1
	 
	 

	 
	Измештање постојећег ТК кабла на нову локацију и враћање на конструкцију моста, према технологији извођења радова
	 
	 
	 
	 

	05.04.08
	НК радник
	h
	60
	 
	 

	05.04.09
	ПК радник
	h
	40
	 
	 

	 
	Кабловски обележавач - стубић са симболом (црвене боје) 
	 
	 
	 
	 

	05.04.10
	Правац
	ком
	5
	 
	 

	05.04.11
	Скретање
	ком
	4
	 
	 

	 
	Мерење, испитивање, документација
	 
	 
	 
	 

	05.04.12
	Мерење комплетно обрађеног кабловског постројења 
	компл.
	1
	 
	 

	05.04.13
	Документација изведеног стања ТК кабла на међумесном растојању са мерним протоколима
	компл.
	2
	 
	 

	05.04.14
	Документација изведеног стања грађевинске инфраструктуре- геодетско снимање трасе
	m
	80
	 
	 

	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - МОНТАЖА:
	 

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	05.01.00
	КАБЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ - Опрема/Каблови
	 

	05.02.00
	КАБЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ - Уградња/Монтажа
	 

	05.03.00
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - Опрема
	 

	05.04.00
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - Уградња/Монтажа
	 

	
	УКУПНО
	


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

КЊИГA 6 ПРОЈЕКАТ ОСВЕТЉЕЊА МОСТА
ТАБЕЛА 6.

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а(дин)
	Укупна Цена  без ПДВ-а (дин)

	
	
	
	А
	Б
	АxБ

	6.01.00
	ОСВЕТЉЕЊЕ

	6.01.01
	Демонтажа постојећих светиљки јавног осветљења.
	ком
	12
	 
	 

	6.01.02
	Набавка, испорука и монтажа гвозденог, вруће поцинкованог и обојеног, цевастог стуба за спољно осветљење са темељном плочом, дужине H=6m.
	ком
	12
	 
	 

	6.01.03
	Набавка испорука и монтажа у дно стуба прикључне плочице типа RPOV4 са осигурачима  FRA-6А, или одговарајућих уз одобрење надзорног органа.
	ком
	12
	 
	 

	6.01.04
	Набавка, испорука и монтажа светиљке сличне типу "ISLA" Minel-Schreder са металхалогеном сијалицом од 150W са предспојним справама. Позиција обухвата светиљку са сијалицом и каблове PP00-Y 3x2,5mm2 за повезивање светиљке са прикључном плочицом. 
Све комплет
	ком
	12
	 
	 

	6.01.05
	Набавка испорука и полагање напојног кабла PP00-A 4x35mm2, 1kV за напајање јавног осветљења. Кабл се полаже у већ ископани ров, кроз кабловску канализацију или кроз инсталациони кабл на мосту. У цену је урачуната израда кабловских завршница, прикључење кабла на предвиђено место и његово обележавање.
	m
	400
	 
	 

	6.01.06
	Испорука и полагање поцинкованог уземљивачког ужета Fe-Zn 95mm2, са неопходним спојним материјалом. Уже се полаже уз кабл за осветљење.
	m
	330
	 
	 

	6.01.07
	Ископ рова за полагање кабла у земљи. Насипање ситнозрнасте неагресивне земље (песка) дебљине 20cm. Набавка, испорука и полагање PVC траке за упозорење. Затрпавање рова са набијањем и планирањем земљишта. Одвоз вишка ископаног материјала.
	m
	50
	 
	 

	6.01.08
	Израда кабловске канализације за пролаз каблова испод коловоза. Канализација се прави постављањем пластичних цеви одговарајућег пречника у ров преко слоја мршавог бетона. Положене цеви се засипају слојем мршавог бетона а затим се ров затрпава шљунком. Позиција обухвата сав потребан рад и материјал. Ради се кабловска канализација 4хØ100
	m
	10
	 
	 

	6.01.09
	Разбијање коловоза ради израде кабловског рова (канализације) и довођење у првобитно стање по завршетку радова
	m2
	5
	 
	 

	6.01.10
	Разбијање тротоара ради израде кабловског рова (канализације) и довођење у првобитно стање по завршетку радова
	m2
	10
	 
	 

	6.01.11
	Трошкови геодетског снимања кабловског вода после извршеног полагања и израда документације изведеног стања.
Напонско испитивање каблова и издавање атеста.
Трошкови ЕД око манипулација и око уклапања нових објеката у постојећу мрежу.
	ком
	1
	 
	 

	УКУПНО ОСВЕТЉЕЊЕ:
	 


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ВОДОВОДА
ТАБЕЛА 7.

	Поз.
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а  (дин)
	Укупна Цена без ПДВ-а (дин)

	
	
	
	А
	Б
	АxБ

	01.01.00.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	01.01.01.
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ                        Пре почетка радова на ископу потребно је обележити трасу са свим потребним елементима преломима, шахтовима и др.                                   
Обрачун по м1 обележене трасе. 
	м1
	277,00
	 
	 

	01.01.02.
	ОТКРИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА                                                          Пре почетка радова на ископу утврдити тачан положај постојећих цевовода (шлицовањем или помоћу одговарајућих детектора). Уколико се наиђе на инсталацију о томе обавестити Инвеститора и надлежно ЈКП како би се благовремено извршило усклађење пројектованог стања са регистрованим положајем постојећих инсталација.                                                    
Обрачун по м1 испитане трасе. 

	м1
	277,00
	 
	 

	01.01.03.
	РАШЧИШЋАВАЊЕ ТРАСЕ                     Уклањање препрека на траси, као што су дрвеће, пањеви, шибље и сл. у ширини од 3.0 м ради несметаног извођења радова.                                   
Обрачун по м2 стварно извршених радова.

	м2
	60,00
	 
	 

	01.01.04.
	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА                                      Рушење коловоза, тротоара или других саобраћајних површина сличне конструкције. Ширина појаса за рушење обрачунава се за 20 цм шире од површине потребне за ископ рова. 
Обрачун по м2 стварно извршених радова.

	м2
	14,00
	 
	 

	01.01.05.
	ДОВОЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ  
После монтаже, испитивања и затрпавања цевовода, довести саобраћајне површине у првобитно стање у свему према упутствима надзорног органа и техничким прописима за ову врсту радова. 
Обрачун по м2 стварно извршених радова.

	м2
	14,00
	 
	 

	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
	 

	01.02.00.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	01.02.01.
	МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП РОВА                
у земљишту III, IV, V категорије. Траса рова мора да одговара техничким условима и пројекту. Ров је правоугаоног попречног пресека ширине 1.0 м. Ископани материјал се депонује на 1 м од ивице рова. У цену ископа су урачунати ископ, ручни ископ за проширење рова приликом бетонирања шахтова, депоновање земље на потребном одстојању, грубо планирање дна, евентуално црпљење подземне воде, одржавање рова, као и сви други трошкови који терете ову позицију. Ископ ће се вршити 80 % машинским путем и 20 % ручно. 
Обрачун је по м3 ископа.
	 
	 
	 
	 

	 
	III, IV категорија
	 
	 
	 
	 

	 
	0 - 2 м
	м3
	87,00
	 
	 

	 
	V категорија
	 
	 
	 
	 

	 
	0 - 2 м
	м3
	10,00
	 
	 

	01.02.02.
	ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА                   Пре полагања цеви извршити фино планирање дна рова са тачношћу ± 5 цм. Пре финог планирања извршити потребне корекције (ископ или затрпавање), да би се добио потребан пад.                                                  Обрачун по м2 испланиране површине.
	м2
	45,00
	 
	 

	01.02.03.
	ПЕСАК                                               Набавка, допремање и убацивање средњезрног песка у ров. Прво се убацује слој од 10 цм за постељицу, а после завршене монтаже, са подбијањем уз цев и набијањем као за постељицу, до 70% релативне збијености, тако да његова дебљина изнад темена цеви износи 30 цм.                                           Обрачун по м3 убаченог и набијеног материјала.
	м3
	18,00
	 
	 

	01.02.04.
	ЗАТРПАВАЊЕ РОВА                         Извршити по завршеном убацивању песка земљом из ископа у слојевима од по 20 цм, са набијањем   до потребне збијености као код околног земљишта. Као материјал за затрпавање не долази у обзир материјал органског порекла, шут, камење и слично. Затрпавање извршити према техничким прописима за ту врсту радова. Обрачун по м3 убаченог и набијеног материјала.
	м3
	79,00
	 
	 

	01.02.05.
	ТРАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА 
Утовар и одвоз вишка ископаног земљаног материјала на депонију удаљену до 5 км, чију локацију ће одредити надзорни орган. У јединичну цену позиције улази утовар, транспорт, истовар и грубо планирање истовареног материјала на депонији. Уколико на неким деловима трасе постоји могућност разастирања вишка материјала, то може бити урађено, уз обавезну сагласност надзорног органа. 
Обрачун по м3 транспортованог материјала.
	м3
	18,00
	 
	 

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

	 

	01.03.00.
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ

	01.03.01.
	РАЗУПИРАЊЕ РОВА                         Разупирање рова после ископа здравом дрвеном грађом. Ценом је обухваћена монтажа и демонтажа подграде као и сав потребан рад и материјал.  

Обрачун по м2.
	м2
	180,00
	 
	 

	УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
	 

	01.04.00.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ

	01.04.01.
	ИЗРАВНАВАЈУЋИ СЛОЈ                   Набавка и уградња бетона МБ 15 за слој испод армирано бетонских доњих плоча шахтова, просечне дебљине д=10 цм, у свему према плановима и пројектованим висинским котама.
Обрачун по м3 уграђеног бетона.
	м3
	1,80
	 
	 

	01.04.02.
	ДОЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТОВА                   Набака материјала и израда армирано бетонске доње плоче шахта, д=25 цм, од МБ30 - В6.
Обрачун по м3 уграђеног бетона.
	м3
	4,51
	 
	 

	01.04.03.
	ЗИДОВИ ШАХТОВА                   Набавка материјала и израда армирано бетонских зидова шахтова, дебљине д=20 цм, од МБ30 - В6. У цену бетона урачуната двострана глатка оплата са свим потребним разупирањем, скелом, обрадом раниих спојница и осталим потребним радовима.
Обрачун по м3 уграђеног бетона.
	м3
	7,78
	 
	 

	01.04.04.
	ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТОВА                   Набавка материјала и израда армирано бетонских горњих плоча шахтова, д=20цм, од МБ 30 - В2, М 100. У цену урачуната скела, оплата са потребним подупирањем и осталим потребним радовима.
Обрачун по м3 уграђеног бетона.
	м3
	3,61
	 
	 

	01.04.05.
	БЕТОНСКА ПОСТОЉА                   Израда бетонских постоља у шахтовима испод водоводних арматура од бетона МБ 20 и у каналу моста, у свему према пројекту.
Обрачун по м3 уграђеног бетона.
	м3
	5,30
	 
	 

	01.04.06.
	АНКЕР БЛОКОВИ                              Израда анкерних блокова (на вертикалним и хоризонталним скретањима цевовода, и на стрмим деоницама-преко 10% пада) од набијеног бетона МБ20. Јединичном ценом је обухваћена потребна оплата, као и справљање и уграђивање бетона.
Обрачун по м3 уграђеног бетона.
	м3
	2,00
	 
	 

	01.04.07.
	АРМАТУРА                                        Набавка, транспорт, сечење, савијање и монтажа арматуре. Арматура мора бити постављена по пројекту и чврсто повезана, а заштитни слој бетона обезбеђен према статичком прорачуну и постојећим прописима. Бетонирање сваке позиције може да почне тек када надзорни орган прегледа и записнички прими постављену арматуру.
Обрачун по кг.
	кг.
	2.400,0
	 
	 

	01.04.08.
	ИЗЛИВНА ГЛАВА                              Израда изливне главе на испустима од набијеног бетона МБ20.
Обрачун по комаду испусне главе.
	ком.
	2
	 
	 

	01.04.09.
	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА АБ СЕДЛА ЗА ОТЕЖАВАЊЕ ЦЕВОВОДА ИСПОД ВОДОТОКА                                              На пролазу привременог цевовода испод водотока извршити отежавање ТПЕ цеви армирано бетонским седлима МБ 30, полагањем на свака два метра у свему према детаљу из пројекта. Монтажу и демонтажу изводити уз помоћ механизације и са адекватног пловила придржавајући се прописаних мера заштите. 
Обрачун по комаду АБ седла.
	ком.
	41
	 
	 

	01.04.10.
	АРМИРАНОБЕТОНСКА СЕДЛА                    Набавка материјала и израда армирано бетонског седла од МБ 30 за отежавање цевовода у кориту реке на. Седла се раде као префабриковани елементи и довозе готови на локацију.Димензије су дате у детаљу пројекта. У цену бетона урачуната двострана глатка оплата са свим потребним разупирањем, обрадом површина и осталим потребним радовима.
Обрачун по комаду монтираног седла.
	ком.
	41
	 
	 

	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	 

	01.05.00.
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ

	01.05.01.
	ТПЕ ЦЕВИ-ПРОВИЗОРИЈУМ                                         Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских цеви велике густине као привременог цевовода преко реке. Цеви се међусобно спајају сучеоним заваривањем, а веза цеви са ЛГ фазонским комадима тзв. растављивом везом помоћу слободне прирубнице и одговарајућих полиетиленских елемената и заптивног прстена. Монтажу извршити према важећим техничким прописима и препорукама произвођача. У цену су урачунати и полиетиленски лукови. Обрачун по м1 комплетно уграђене цеви.
	 
	 
	 
	 

	 
	ТПЕ ХД 100 DN 250 мм, NP 16 бара
	м1
	141,0
	 
	 

	01.05.02.
	ДУКТИЛНЕ ЦЕВИ                                         Набавка, транспорт и монтажа цеви од дуктилног лива за притисак мин. 16 бара. Цеви се међусобно спајају на муф са TYTON спојем. Монтажу извршити према важећим техничким прописима и препорукама произвођача. Обрачун по м1 комплетно уграђене цеви.
	 
	 
	 
	 

	 
	DN 200 мм
	м1
	272,00
	 
	 

	 
	DN 150 мм
	м1
	53,0
	 
	 

	01.05.03.
	ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ                    Набавка, транспорт, монтажа, и испитивање фазонских комада од дуктилног лива за NP16 за спојеве водоводне арматуре у шахту са припадајућим заптивним материјалом и шрафовском робом. Фазонски комади морају бити фабрички антикорозивно заштићени. Обрачун по кг. 
	кг
	2.212,2
	 
	 

	01.05.04.
	ВОДОВОДНА АРМАТУРА                  Набавка, транспорт и монтажа водоводне арматуре. У обрачун улази и сав спојни и заптивни материјал. Обрачун по комаду. 
	 
	 
	 
	 

	 
	OKZ затварач DN300, NP16
	ком
	2
	 
	 

	 
	OKZ затварач DN150, NP16
	ком
	2
	 
	 

	 
	Жабљи поклопац DN150, NP16
	ком
	2
	 
	 

	01.05.05.
	ПОЛИЕТИЛЕНСКА СПОЈНИЦА               Набавка, транспорт и монтирање ПЕ спојнице (венац са слободном прирубницом), за прелаз ПЕ цевовода на ЛГ фазонске комаде са прирубницама. У цену је урачунат заварен венац од полиетилена или навучена зупчаста спојница, слободна прирубница, пљосната заптивка и одговарајући број вијака. Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 

	 
	Венац са слободном прирубницом DN250, NP16
	ком
	4
	 
	 

	 
	Венац са слободном прирубницом DN160, NP16
	ком
	2
	 
	 

	01.05.06.
	ЛГ ПОКЛОПАЦ ШАХТА                      
Набавка и испорука шахтовског поклопца од нодуларног лива, класе Д400 кН, без отвора за вентилацију, прецник светлог отвора 610 мм, висине 100 мм, поклопац је снабдевен прстеном од еластомера против буке, сигурносном шарком, системом за закљуцавање са дуплом опругом интегрисаним у поклопцу, задржавање у отвореном положају на 100°, аутоматско закљуцавање, поклопац је изменљив, у складу је са нормом ЕН124, за зоне са високим интензитетом саобраћаја.
Обрачун по комаду уграђеног поклопца.
	ком
	2
	 
	 

	01.05.07.
	ОБУЈМИЦЕ                           
Набавка, транспорт и монтажа обујмица према детаљу из пројекта од челичног поцинкованог лима (челик ST 1203 према DIN EN 101309) димензија 4/40 мм са облогом од ЕПДМ којима се цевовод фиксира за бетонске блокове у каналу преко вијака М16.
Плаћа се по ком. комплетно завршеног посла.
	ком
	92
	 
	 

	01.05.08.
	ИЗОЛАЦИЈА ЦЕВИ У КАНАЛУ МОСТА                                  
Набавка, транспорт и уградња темичке изолације цеви положених у каналу моста. Након монтаже и испитивања цевовода поставити изолацију око цеви од материјала на бази експандираног каучука дебљине  19мм који се спаја тракама и лепком.У цену улази набавка коплетног материјала са уградњом. Плаћа се по м' коплетно завршеног посла. 
	м1
	272,0
	 
	 

	01.05.09.
	ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ     Извришти прикључење новопројектованог водовода на постојећу водоводну мрежу на местима предвиђеним пројектом. Прикључке на постојеће цеви извести на лицу места у свему према детаљима из пројекта.            Обрачун по комаду изведеног прикључка
	ком
	2
	 
	 

	01.05.10.
	ЛГ ПЕЊАЛИЦЕ                                  Набавка, транспорт и уграђивање ЛГ пењалица за силаз у шахтове типа ДИН 1212. Пењалице се уграђују на вертикалном одстојању од 30 цм наизменично смакнуте за по 5 цм лево и десно од осе постављања. Обрачун по комаду.
	ком
	14
	 
	 

	УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ:
	 

	01.06.00.
	ОСТАЛИ РАДОВИ

	01.06.01
	ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ МРЕЖЕ  
Демонтажа постојеће мреже по конструкцији моста и деоница по веза на привремену мрежу. Након извршеног превезивања на провизоријум извршити демонтажу цевовода од ЛГ цеви и предати надлежном ЈКП уз обавезно присуство надзорног органа. Плаћа се паушално по комплет завршеном послу.
	 
	 
	 
	 

	01.06.02.
	ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ Хидрауличко испитивање положене мреже на пробни притисак у свему према упутствима надлежне комуналне организације и техничким условима произвођача, уз обавезно присуство надзорног органа.               Обрачун по м1 испитане мреже.
	м1
	413,00
	 
	 

	01.06.03.
	ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ИСПИРАЊЕ                               Испирање дезинфекција цевовода према упутствима надлежне комуналне организације и упутствима Надзорног органа уз обавезно присуство.               Обрачун по м1 испитане мреже.
	м1
	413,00
	 
	 

	01.06.04.
	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ЦЕВОВОДА ЗА КАТАСТАР                                                  По завршеној монтажи цевовода за Извођача је обавезно да изврши геодетско снимање изведеног водовода од стране надлежне геодетске установе на основу кога извођач радова на водоводу прибавља одговарајућу потврду и копију плана снимљеног водовода. Обрачун по м1 снимљеног цевовода.
	м1
	277,00
	 
	 

	01.06.05.
	ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА     По добијању података о изведеном цевоводу снимљено стање уцртати у ситуацију и подужне профиле са осталим потребним подацима. Елаборат сачинити у 6 примерака, који ће бити потписани од стране извођача и надзора, и предати га Инвеститору. Пројекат мора бити са извршеном техничком контролом. Обрачун паушално.
	пауш
	 
	 
	 

	01.06.06.
	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКОГ И АУТОМОБИЛСКОГ САОБРАЋАЈА Извођач је дужан да у току извођења радова на деоницама где се одвија пешачки и аутомобилски саобраћај осигура (постављањем саобраћајних знакова, осветљења ноћу, привремених путних прелаза и др.) и обезбеди његово функционисање.                             Обрачун паушално.
	пауш
	 
	 
	 

	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
	 

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

	01.01.00.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 

	01.02.00.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 

	01.03.00.
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	 

	01.04.00.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 

	01.05.00.
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ
	 

	01.06.00.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА: 

	ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ (ТАБЕЛА 1)
	

	САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА (ТАБЕЛА 2):
	

	САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА 

РАДОВА (ТАБЕЛА 3):
	

	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (ТАБЕЛА 4) :
	

	            ИЗМЕШТАЊА И ЗАШТИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

(ТАБЕЛА 5):
	

	ОСВЕТЉЕЊЕ МОСТА (ТАБЕЛА 6):                                                                                           
САНАЦИЈА ВОДОВОДА ПРЕКО МОСТА (ТАБЕЛА 7):                                                                                           

ОСТАЛИ РАДОВИ:
	_____________________

_____________________


УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
17. у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

18. у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача __________________________________________________, дајем следећу

(назив понуђача)

И З Ј А В У


Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, 
(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН број  410-37/2017, односно. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

	Датум

_________________
	МП
	Потпис овлашћеног лица подизвођача 

________________________


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.
XIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача ______________________________________________, дајем следећу

(назив понуђача)

И З Ј А В У


Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________, 
(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН број  410-37/2017, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то: 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

4.Понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола услов за обављање те делатности.
	Датум

_________________
	МП
	Потпис овлашћеног лица подизвођача

________________________


Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.
XIV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:
Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 

(назив понуђача)

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
назив понуђача 

радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН број  410-37/2017, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У


Понуђач __________________________________________, са седиштем у ________________________________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН број  410-37/2017, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то: 

1.  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

I. да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од 150.000.000,00 динара;
II. да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

III. да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 100.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на радове на изградњи или санацији друмских мостовских конструкција од којих минимум два моста распона преко 25 метра.
2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

I. Да располаже минимално захтеваном опремом: 

Врста
Количина

Камион „кипер/сандучар“ 
3 комада   

Лако доставно возило
3 комада    

Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг
2 комада    

Комбинована машина – „Скип“
2 комада    

Цеваста фасадна скела
500   м2

Аутомиксер за бетон
1 комада    
II. да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца: 

- најмање 30 извршилаца, 
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача за грађевинске радове у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 412 или 415 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача за грађевинске радове на објектима нискоградње у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за хидротехничке радове и инсталације у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 или 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за електро радове у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 470 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова на саобраћајној сигнализацији у предметној јавној набавци
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.
XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Понуђач _____________________________________________, даје 
(назив понуђача)

И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да 

(назив понуђача)

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова - Извођење грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу, ЈН број  410-37/2017, буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

	Датум:
	М.П.
	Овлашћено лице понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.
Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду. 

XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач ________________________________________, даје следећу 

(назив понуђача)

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

	Датум:
	М.П.
	Овлашћено лице понуђача

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	За Наручиоца:
	
	М.П.

	
	(п о т п и с)


	


Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.
XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:



У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

	Ред. Бр.
	Врста и тип
	Количина
	Година произво-дње
	Облик поседовања

(својина, закуп, лизинг) и садашња вредност
	Напомена

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	


	Датум:
	М.П.
	Овлашћено лице понуђача

	
	
	

	
	
	


Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
XIX. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

	Редни бр.
	Назив уговора

(навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора:                                             динара без ПДВ-а.

	Датум:
	М.П.
	Овлашћено лице понуђача

	
	
	

	
	
	


Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
XX. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
-подноси се на захтев Наручиоца-
Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  

за потребе наручиоца  _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:________________________
Датум завршетка радова:________________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. 

Ова потврда сe подноси на захтев Наручиоца.
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ


 Г�рб 
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